克州-阿图什塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目—平安小区三期全过程跟踪审计项目

[bookmark: _GoBack]服务技术要求：确定的全过程跟踪审计计划要科学合理、可行高效；执行全过程跟踪审计程序要认真负责；获取全过程跟踪审计证据要及时、实事求实、不得伪造捏造虚假证据；得出全过程跟踪审计结论要准确全面、有据可依；对工程结算审查、施工过程中进度款审核、过程签证、变更审核等要依据合同协议书、中标通知书、投标文件及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单结合审计证据等依据据实审核；工程结算并出具的审核报告要符合相关法律、规范规定。
拟派本项目的项目负责人及拟派审计人员需具备一级注册造价工程师及中级以上（含中级）工程师职称、且项目负责人及拟派审计人员总计不少于3人。
                             





