[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc340225294][bookmark: _Toc267320052]阿图什市老城区至新城区（园区）道路连接线建设项目（克州阿图什市新城东路改扩建项目）审计服务项目服务标准及要求

一、采购服务需求：项目阶段性跟踪审核服务，包括：确定阶段性跟踪审核计划、执行阶段性跟踪审核程序、获取阶段性跟踪审核证据、得出阶段性跟踪审核结论，包含工程结算审查、全过程造价审核（包括施工过程中进度款审核、过程签证、变更审核）、工程决算审核等并出具审核报告（项目结束后出具整体跟踪审核报告）。

二、服务技术要求：项目阶段性跟踪审核（服务均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程、市政工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程方面的文件、规定。
确定的阶段性跟踪审核计划要科学合理、可行高效；执行阶段性跟踪审核程序要认真负责；获取阶段性跟踪审核证据要及时、实事求实、不得伪造捏造虚假证据；得出阶段性跟踪审核结论要准确全面、有据可依；对工程结算审查、施工过程中进度款审核、过程签证、变更审核等要依据合同协议书、中标通知书、投标文件及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单结合审核证据等依据据实审核；工程结算并出具的审核报告要符合相关法律、规范规定。

三、服务期限：自签订合同之日开始实施，至此项目实施完毕出具完整的审计报告止。

四、服务标准
1.供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守行为准则和职业道德，按现行的审核项目操作规程及质量控制规定开展工作。
2.供应商对成果文件应实行内部“三级复核”制度。应依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。
3.审核报告编制标准：审核内容完整、数据准确、依据充分；审核结论定性客观、定量准确、依据充分；核增核减原因定性准确、条理清晰，披露审核问题有理有据、分析透彻；提出审核建议措施具体、针对性强。

五、人员要求：拟派本项目的项目负责人需具备一级注册造价工程师及中级以上（含中级）工程师职称，并配备相应的审计人员班子。

六、服务地点：甲方指定地点（具体以签订合同为准）

七、报价要求：供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
供应商必须按报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。供应商在招标须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

