

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.12拆除原有乳胶漆外墙，新做真石漆外墙		
1.2	A.13维修窗户破损及安装窗帘		
1.3	A.13M1230室外门安装闭门器		
1.4	A.13维修电动卷帘门2处		
1.5	A.13拆除琉璃瓦做防水并恢复		
1.6	A.15拆除原有散水，新做散水		
1.7	A.15拆除原有台阶，新做台阶		
1.8	A.15拆除原有除卫生间外所有房间内墙乳胶漆，新做内墙乳胶漆墙面		
1.9	A.15拆除原有卫生间地面，新做卫生间地面		
1.10	A.15拆除原有卫生间墙面，新做卫生间墙面		
1.11	A.15拆除原有卫生间天棚，新做卫生间吊顶		
1.12	A.15拆除原有卫生间洁具，新做卫生间洁具		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+六		
------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.12	拆除原有乳胶漆外墙，新做真石漆外墙						
1	011201001001	拆除原有乳胶漆外墙	1. 拆除原有乳胶漆外墙 2. 包括基层和面层 3. 含垃圾清运	m2	377.12			
2	011201001002	新做真石漆外墙	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1. 柔性腻子一道 2. 弹性底层粘结剂 3. 按规范要点拆除原有乳胶漆境面至找平层。如若找平层有损杯，及时修补。 3. 面层厚度、砂浆配合比:薄抹灰饰面层(专用抹灰砂浆)耐碱玻纤增强网格布，专用扣件固定牢固。  4. 装饰面材料种类:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	377.12			
		分部小计						
	A.13	维修窗户破损及安装窗帘						
1	011610002001	维修窗户破损处	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:1500*2100 2. 其他:含窗户、窗框、窗套及整个窗户的维修和垃圾清运	樘	14			
2	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:详见设计图纸 2. 窗帘高度、宽度:根据原有洞口尺寸测量 3. 窗帘层数:详见设计	m2	44.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装					
		分部小计						
	A. 13	M1230室外门安装闭门器						
1	010802003001	M1230室外门安装闭门器	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1 M1230 2. 门框或扇外围尺寸: 室外门安装闭门器 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	个	2			
		分部小计						
	A. 13	维修电动卷帘门2处						
1	010802003002	维修电动卷帘门2处	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 根据原有尺寸测量 3. 其他:含附件及所有 辅材 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	个	2			
		分部小计						
	A. 13	拆除琉璃瓦做防水并恢复						
1	011607001001	拆除琉璃瓦	[项目特征] 1. 刚性层厚度: 2. 名称:拆除琉璃瓦 3. 其他:拆除原有琉璃 瓦并且修补拆除时破坏 的屋面基层, 含垃圾清 运	m2	18			
2	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:灰色 水泥瓦 2. 粘结层砂浆的配合比 :1。灰色水泥瓦用双	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			股18号镀锌钢丝与中12 钢筋挂瓦条绑扎牢固。  2、 φ 12钢筋挂瓦条与顺水 条焊牢 3. 中8钢筋顺水条，与 φ 10焊牢，中距600  4. 3厚SBS防水层，15厚 1:2水泥砂浆保护层 5. 80厚聚笨板，30厚 EPS保温板  [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊 铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊					
		分部小计						
	A. 15	拆除原有散水，新做散水						
1	011602001001	拆除原有散水	[项目特征] 1. 构件名称:散水 2. 拆除构件的厚度或规 格尺寸:10cm 3. 构件表面的附着物种 类:拆除散水混凝土、 基层清理及破损修复 4. 其他:含垃圾清运	m2	72.6			
2	010507001001	新做散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度 :300厚素土夯实 2. 面层厚度:80cm 3. 混凝土种类:现浇混 凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类 :详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	76.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 15	拆除原有台阶，新做台阶						
1	011602001002	拆除原有台阶	[项目特征] 1. 构件名称:台阶 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:根据现场实际情况拆除 3. 构件表面的附着物种类:拆除台阶混凝土、基层清理及破损修复 4. 其他:含垃圾清运	m2	3.52			
2	010507001002	新做台阶	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 1、撒素水泥面 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20砼垫层 4、150厚5~32卵石灌混合砂浆 5、素土夯实 2. 面层厚度:30厚石质板材面层 3. 混凝土种类:现浇混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:详见设计图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	3.52			
		分部小计						
	A. 15	拆除原有除卫生间外所有房间内墙乳胶漆，新做内墙乳胶漆墙面						
1	011201001003	拆除原有除卫生间外所有房间内墙乳胶漆	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 其他:拆除基层及面层，含垃圾清运	m2	715.8			
2	011407001001	新做内墙乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型: 1.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹	m2	715.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫手 2. 喷刷涂料部位:门厅、办公室、多功能室 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料					
		分部小计						
	A. 15	拆除原有卫生间地面，新做卫生间地面						
1	011606001001	拆除原有卫生间地面	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除原有卫生间地面-马赛克地面 2. 其他:含垃圾清运及破损修复	m2	10.5			
2	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找披层，最薄处20厚，披向地漏，一次抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)3厚SBS改性沥青防水卷材一道四周卷起300mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:铺10厚防滑地板砖(颜色、品种、规格甲方自选)，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 15	拆除原有卫生间墙面，新做卫生间墙面						
1	011201001004	拆除原有卫生间墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 装饰面材料种类:原有卫生间内墙饰面 3. 其他:基层及面层拆除，含垃圾清运 [工作内容] 1. 基层清理	m2	41.89			
2	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴6-10厚釉面砖（颜色及厚度由甲方待定） 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 防护材料种类:8厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层 9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴，要求平整) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	77.91			
3	010401003001	新增卫生间隔墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120厚烧结多孔砖 2. 墙体类型:隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:按设计要求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑	m3	1.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 材料运输					
4	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸： 成品木门 XM0821 2. 镶嵌玻璃品种、厚度： 详见设计图纸 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1			
		分部小计						
	A. 15	拆除原有卫生间天棚，新做卫生间吊顶						
1	011606003001	拆除原有卫生间天棚	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除原有天棚基层 2. 龙骨及饰面种类：拆除原有天棚饰面 3. 其他：含垃圾清运	m2	21			
2	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：做法详见12J01P158页 2. 龙骨材料种类、规格、中距：做法详见12J01P158页 3. 基层材料种类、规格：做法详见12J01P158页 4. 面层材料品种、规格：铝合金方板吊顶 5. 压条材料种类、规格：做法详见12J01P158页 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	10.5			
3	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1. 成品隔断，做法参新12J05-1、P11/1、P25/2	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口					
		分部小计						
	A. 15	拆除原有卫生间洁具, 新做卫生间洁具						
1	011612002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲便器 2. 其他:拆除本体及所有附件, 含垃圾清运	套	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:详设计 3. 按投影面积计算 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	241.6			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、给排水工程		
1.2	二、电气设备安装工程		
1.3	三、消防工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一、给排水工程						
1	031001006001	塑料管DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.6			
2	031001006002	塑料管DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	7.8			
3	031001006003	塑料管 De160	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地	m	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
4	031001006004	塑料管 De110	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4.2			
5	031001006005	塑料管 De50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1. 管道安装	m	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
6	031004014001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装	个	3			
7	031004014002	清扫口	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装	个	2			
8	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:按所有附件及角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	5			
9	031004007001	小便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸设计 3. 附件名称、数量:按所有附件及角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			
10	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:普通 3. 附件名称、数量:按所有附件及角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031004008001	拖布池	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:普通 3. 附件名称、数量:按 所有附件及角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
12	031004003002	梳妆镜	[项目特征] 1. 材质:详见图纸设计 2. 规格、类型:详见图 纸设计 3. 组装形式:详见图纸 设计 4. 附件名称、数量:含 所有附件 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
13	031003001001	闸阀DN25	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN2 5 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
14	031003001002	止回阀DN25	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN2 5 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
15	031003001003	Y型过滤器DN25	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN2 5 4. 连接形式:丝接 [工作内容]	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
16	031003013001	水表DN25	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含所有附件 [工作内容] 1. 组装	个	1			
		分部小计						
		二、电气设备安装工程						
1	030404017001	照明配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:悬挂式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030411001001	配管 SC40	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	6.8			
3	030411001002	配管 SC25	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	12.8			
4	030411001003	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	89.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式: 钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽					
5	030411001004	配管 SC15	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	67.4			
6	030408001001	电力电缆（YJV-1KV-4*16）	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1KV-4*16 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	9.2			
7	030411004001	配线（BV-3*2.5）	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: NH-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	202.2			
8	030411004002	配线（BV-3*4）	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-4 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	357.8			
9	030411004003	配线（BV-5*4）	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 规格: BV-4 4. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	64			
10	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢质 3. 规格: 86H	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装					
11	030412005001	双管荧光灯2x36W节能型	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:AC220V, 2x18W, LED灯 3. 安装形式:成套型 4. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	7			
12	030412001001	防水防尘灯32W节能型	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W节能型 3. 类型:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
13	030412001002	搪瓷伞形罩灯32W节能型	[项目特征] 1. 名称:搪瓷伞形罩灯3 2. 规格:32W节能型 3. 类型:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
14	030412001003	嵌入式方格栅顶灯2x20W节能型	[项目特征] 1. 名称:嵌入式方格栅顶灯 2. 规格:2x20W节能型 3. 类型:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	12			
15	030404034001	暗装单联开关	[项目特征] 1. 名称:单极开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
16	030404034002	暗装二联开关	[项目特征] 1. 名称:暗装二联开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030404034003	暗装三联开关	[项目特征] 1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
18	030404034004	双联防水开关	[项目特征] 1. 名称:双联防水开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
19	030404035001	单相插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔接地明插座 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18			
20	030404017002	控制配电箱（集中电源箱）	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 +56BL21 2. 安装方式:悬挂式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
21	030412004001	出口单向指示灯	[项目特征] 1. 名称:出口单向指示灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
22	030412004002	出口疏散指示灯	[项目特征] 1. 名称:出口疏散指示灯 2. 规格:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
2	030412004003	应急照明	[项目特征]	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装					
24	030411001005	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	64.2			
25	030411004004	配线 (BV-2*2.5)	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2*2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	128.4			
26	030502004001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:详见图纸要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	7			
27	030502003001	FD前端箱	[项目特征] 1. 名称:FD前端箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	1			
28	030507009001	视频监控主机	[项目特征] 1. 名称:视频监控主机 2. 类别:详见图纸 3. 路数:详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1			
29	030507008001	监控摄像机	[项目特征] 1. 名称:监控摄像机	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 类别: 详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
30	030411001006	配管 TC20	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	134.2			
31	030411001007	配管 SC40	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	47.6			
32	030502007001	光缆	[项目特征] 1. 名称: 光缆 2. 规格: 详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100.4			
33	030502007002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: 详见设计图纸 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	125.1			
34	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁铁 3. 规格: 40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	16.4			
35	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: 接地极 2. 材质: 角铁	根	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:详见设计图纸 4. 土质:普通土 [工作内容] 1. 接地板（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆					
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装	台	1			
		分部小计						
		三、消防工程						
1	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器(5kg)	[项目特征] 1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器(5kg) 2. 规格、型号:MF/ABC5(5公斤) [工作内容] 1. 设置	具	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：办公用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.12拆除原有乳胶漆外墙，新做真石漆外墙		
1.2	A.13更换M4530入户断桥铝合金佛碳门		
1.3	A.15维修混凝土台阶2处		
1.4	A.15内墙新开一樘XM1021		
1.5	A.15安装防盗门		
1.6	A.15门上方加钢制过梁		
1.7	A.15更换室内所有门		
1.8	A.15更换所有踢脚线		
1.9	A.15拆除原有乳胶漆内墙，新做乳胶漆内墙		
1.10	A.15在原有地面的基础上新做木地板地面		
1.11	A.15拆除原有顶面吊顶，新做顶面吊顶		
1.12	A.15拆除原有屋面防水。新做屋面防水		
1.13	新建隔油池		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 12	拆除原有乳胶漆外墙，新做真石漆外墙						
1	011201001005	拆除原有乳胶漆外墙	1. 拆除原有乳胶漆外墙 2. 包括基层和面层 3. 含垃圾清运	m2	378.13			
2	011201001006	新做真石漆外墙	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1、柔性腻子一道 2、薄抹灰饰面层(专用抹灰砂浆)耐碱玻纤增强网格布，专用扣件固定牢固。 3、弹性底层粘结剂  3. 装饰面材料种类:喷真石漆 4. 其他:按规范要点拆除原有乳胶漆境面至找平层。如若找平层有损坏，及时修补。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	378.13			
		分部小计						
	A. 13	更换M4530入户断桥铝合金佛碳门						
1	011610002002	拆除M4530入户断桥铝合金佛碳门	[项目特征] 1. 室内高度:根据实际 2. 门窗洞口尺寸:4500*3000	樘	1			
2	010802001001	M4530入户断桥铝合金佛碳门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M4530 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计 3. 门框、扇材质:详见设计 4. 玻璃品种、厚度:详见设计 [工作内容]	m2	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装					
		分部小计						
	A. 15	维修混凝土台阶2处						
1	010507001003	维修混凝土台阶2处	[项目特征] 1. 其他：混凝土台阶维修，包括破损修复、垃圾清运 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	处	2			
		分部小计						
	A. 15	内墙新开一樘XM1021						
1	010507001004	内墙新开一樘XM1021	[工作内容] 1. 内墙新开一樘XM1021 2. 含垃圾清运	m3	0.42			
		分部小计						
	A. 15	安装防盗门						
1	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 门框或扇外围尺寸：详见设计图纸 3. 门框、扇材质：详见设计图纸 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.76			
		分部小计						
	A. 15	门上方加钢制过梁						
1	010507001005	门上方加钢制过梁	[工作内容] 1. 门上方加钢制过梁	条	1			
		分部小计						
	A. 15	更换室内所有门						
1	011610001001	拆除室内所有门	[项目特征]	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 室内高度:原有室内高度 2. 门窗洞口尺寸:原有门尺寸					
2	010801002002	安装室内所有门GM1021	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: GM1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 详见设计 3. 其他: 含所有五金、锁具及配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	6			
3	010801002003	安装室内所有门GM1827	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: GM1827 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 详见设计 3. 其他: 含所有五金、锁具及配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1			
4	010801002004	安装室内所有门GM1221	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: GM1221 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 详见设计 3. 其他: 含所有五金、锁具及配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1			
		分部小计						
	A. 15	更换所有踢脚线						
1	011201001007	拆除原有踢脚线	1. 拆除原有踢脚线 2. 含破损修复及垃圾清运	m2	6.8			
2	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 详见设	m2	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计 2. 粘结层厚度、材料种类: 详见设计 3. 面层材料种类、规格、颜色: 成品PVC踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输					
		分部小计						
	A. 15	拆除原有乳胶漆内墙，新做乳胶漆内墙						
1	011201001008	拆除原有所有房间内墙乳胶漆	1. 拆除原有乳胶漆外墙 2. 包括基层和面层 3. 含垃圾清运	m2	378.13			
2	011407001002	新做内墙乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型: 1、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2. 喷刷涂料部位: 内墙乳胶漆墙面(餐厅、办公室、走道) 3. 涂料品种、喷刷遍数: 刷白色内墙乳胶漆 4. 其他: 注: 清理原乳胶漆墙面至找平层, 按规范要点对基层进行全面清理修补处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	378.13			
		分部小计						
	A. 15	在原有地面的基础上新做木地板地面						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 2. 面层材料品种、规	m2	129.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色:地板漆两道(地板成品已带油漆者无此道工序) 3.位置:木地板地面(餐厅、办公室、走道) 4.其他:原有瓷砖地面清理干净,破损处修补平整。 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输					
		分部小计						
	A. 15	拆除原有顶面吊顶, 新做顶面吊顶						
1	011606003002	拆除原有顶面吊顶	[项目特征] 1.拆除的基层类型:根据实际 2.龙骨及饰面种类:详见设计 3.其他:含破损修复及垃圾清运	m2	10.5			
2	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:做法详见新12J01P158页(操作间) 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	22.78			
3	011302001003	吊顶天棚	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:做法详见新12J01P179棚134 2.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 3.位置:餐厅、办公	m2	106.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			室、走道 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
		分部小计						
	A. 15	拆除原有屋面防水。新做屋面防水						
1	011607002001	拆除原有屋面防水	[项目特征] 1. 防水层种类:根据实际	m2	158.46			
2	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:两道3厚SBS防水层(自带保护层) 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:• 20厚C20细石混凝土找平层 • 水泥膨胀珍珠岩保温砂浆找坡最薄处30厚 • 1.5厚CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 • 原屋面保温层,若原屋面保温层基本完好,可直接做找平层;若原屋面保温层有损坏,应对原保温层进行修补。 4. 其他:注:清理原有基层时,遇到水落口处按规范要求清理干净水落口四周,严格按照要求进行水落口施工要求施工。清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工 作必须在施工中随时进	m2	158.46			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行，并修补平整表面。 尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物； [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
3	01B001	拆除后垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除后垃圾清运 2、运距5公里内	项	1			
		分部小计						
		新建隔油池						
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012002	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:详设计 3. 按投影面积计算 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	163.88			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费	0					
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11







### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 生活用房-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、给排水工程		
1.2	二、电气设备安装工程		
1.3	三、消防工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一、给排水工程						
1	031001006006	塑料管DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 32mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4.8			
2	031001006007	塑料管DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4.8			
3	031001006008	塑料管DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设					
4	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	20.4			
5	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	10.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
6	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	7.2			
7	031004014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:地面安装	个	4			
8	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质: 3. 型号、规格:DN160 4. 安装方式:地面安装	个	2			
9	031004003003	洗菜盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗菜盆 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:按所有附件及角阀	组	1			
10	040504008001	隔油池	1. 名称:隔油池 2. 材质:GCF201有效容积0.6m3 3. 安装详材质:GCF201有效容积0.6m3	座	1			
11	031003001004	闸阀	[项目特征]	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程
 标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目
 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
12	031003001005	止回阀	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
13	031003013002	水表	[项目特征] 1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 组装	个	1			
14	031003001006	Y型过滤器	[项目特征] 1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
		分部小计						
		二、电气设备安装工程						
1	030404017003	照明配电箱	[项目特征] 1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 详见设计 3. 安装方式: 悬挂式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
2	030411001008	配管 SC40	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	8.8			
3	030411001009	配管 SC25	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	20			
4	030411001010	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	35.8			
5	030411001011	配管 SC15	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	44.4			
6	030408001002	电力电缆（YJV-1KV-4*16）	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1KV-4*16 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030411004005	配线（BV-3*2.5）	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	133.2			
8	030411004006	配线（BV-3*4）	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	143.2			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86H 4. 安装形式:暗装	个	18			
10	030412005002	双管格栅顶灯2x20W节能型	[项目特征] 1. 名称:双管格栅顶灯 2. 规格:2x20W节能型 3. 安装形式:成套型 4. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	8			
11	030412001004	防水防尘灯32W节能型	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:32W节能型 3. 类型:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
12	030412001005	搪瓷伞形罩灯32W节能型	[项目特征] 1. 名称:搪瓷伞形罩灯 2. 规格:32W节能型 3. 类型:壁式 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
13	030412001006	紫外线杀毒灯具	[项目特征] 1. 名称:紫外线杀毒灯具 2. 规格:详见设计 3. 类型:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
14	030404034005	暗装单联开关	[项目特征]	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
15	030404034006	暗装三联开关	[项目特征] 1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
16	030404034007	暗装三联开关	[项目特征] 1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
17	030404034008	双联防水开关	1. 名称:双联防水开关 2. 规格:AC250V 10A 3. 安装方式:明装	个	1			
18	030404034009	紫外线杀毒开关	[项目特征] 1. 名称:紫外线杀毒开关 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
19	030404035002	单相插座	[项目特征] 1. 名称:单相插座 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12			
20	030404035003	防溅插座	[项目特征] 1. 名称:防溅插座 2. 规格:AC220V, 10A 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030404017004	控制配电箱（集中电源箱）	[项目特征] 1. 名称:控制配电箱（集中电源箱） 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:悬挂式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
22	030412004004	出口单向指示灯	[项目特征] 1. 名称:出口单向指示灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
23	030412004005	出口疏散指示灯	[项目特征] 1. 名称:出口疏散指示灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
24	030412004006	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
25	030412004007	多信息复合标志灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
26	030411001012	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:钢结构支架	m	23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽					
27	030411004007	配线（BV-2*2.5）	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	46			
28	030502004002	信息插座	[项目特征] 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:详见图纸要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	8			
29	030502003002	FD前端箱	[项目特征] 1. 名称:FD前端箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	1			
30	030507009002	视频监控主机	[项目特征] 1. 名称:视频监控主机 2. 类别:详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1			
31	030507008002	监控摄像机	[项目特征] 1. 名称:监控摄像机 2. 类别:详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3			
32	030411001013	配管 TC20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:钢结构支架 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	34.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 预留沟槽					
33	030411001014	配管 SC40	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	12.6			
34	030502007003	光缆	[项目特征] 1. 名称: 光缆 2. 规格: 1*UTP/6 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	67.9			
35	030502007004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: HYV-1 (2*0.5) mm [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	39.2			
		分部小计						
		三、消防工程						
1	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 (5kg)	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 (5kg) 2. 规格、型号: MF/ABC5 (5公斤)	具	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：生活用房-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.15拆除原有卫生间地面，新做卫生间地面		
1.2	A.15拆除原有乳胶漆内墙，新做乳胶漆内墙		
1.3	A.15内墙新开一樘XM1021		
1.4	A.15安装防盗门		
1.5	A.15门上方加钢制过梁		
1.6	A.15安装氮碳门		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.15	拆除原有卫生间地面，新做卫生间地面						
1	011606001002	拆除原有卫生间地面-马赛克地面	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除原有卫生间地面-马赛克地面 2. 龙骨及饰面种类: 含垃圾清运及破损修复	m2	23.46			
2	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆找披层，最薄处20厚，披向地漏，一次抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材一道四周卷起300mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 铺10厚防滑地板砖(颜色、品种、规格甲方自选)， 4. 嵌缝材料种类: 干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.46			
		分部小计						
	A.15	拆除原有乳胶漆内墙，新做乳胶漆内墙						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 1. 拆除原有乳胶漆外墙 2. 包括基层和面层 3. 含垃圾清运	m2	108.64			
2	011204003002	块料墙	[项目特征]	m	85.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		面	1. 墙体类型：卫生间内墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：贴6-10厚釉面砖（颜色及厚度由甲方待定） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 5. 防护材料种类：8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘贴层 9厚1：2水泥砂浆打底压实抹平（专用胶粘贴，要求平整） 6. 其他：清理原乳胶漆墙面至砖墙，按规范要求对基层进行全面清理修补及处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	2				
3	01B002	拆除后垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除后垃圾清运 2. 运距5公里内	项	1			
		分部小计						
	A. 15	内墙新开一樘XM1021						
1	010507001006	内墙新开一樘XM1021	[工作内容] 1. 内墙新开一樘XM1021 2. 含垃圾清运	m3	0.42			
		分部小计						
	A. 15	安装防盗门						
1	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：1500*2100 2. 门框或扇外围尺寸：详见设计 3. 门框、扇材质：详见	m2	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
		分部小计						
	A. 15	门上方加钢制过梁						
1	010507001007	门上方加钢制过梁	[工作内容] 1. 门上方加钢制过梁	条	1			
		分部小计						
	A. 15	安装氩碳门						
1	010802001002	安装氩碳门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计 3. 门框、扇材质:详见设计 4. 玻璃品种、厚度:详见设计 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.52			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012003	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:详设计 3. 按投影面积计算 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	24.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001009	安全文明施工						
2	011707001010	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001011	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001012	其中：智慧工地基础配置费	0					
5	011707002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004003	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010007	检验试验费						
11	X011707010008	其中：自检试验费		0				
12	X011707010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称: 卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：卫生间-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、给排水工程		
1.2	通风系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一、给排水工程						
1	031001006012	塑料管DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 40mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6.8			
2	031001006013	塑料管DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 32mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.4			
3	031001006014	塑料管DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN 25mm 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、	m	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设					
4	031001006015	塑料管DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗、管道试验压力1.0Mpa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	6.4			
5	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U-160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验，2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验	m	18.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
6	031001006017	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验, 2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12.8			
7	031001006018	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验及气密性试验, 2、排水系统验收前应做通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	9.6			
8	031004014005	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装					
9	031004014006	清扫口	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:地面安装 [工作内容] 1. 安装	个	3			
10	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:按所有附件及角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	5			
11	031004003004	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:普通 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:按所有附件及角阀	组	2			
12	031004007002	小便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸设计 3. 附件名称、数量:按所有附件及角阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			
13	031003001007	闸阀DN40	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
14	031003001008	止回阀DN40	[项目特征] 1. 类型:止回阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
15	031003001009	Y型过滤器DN40	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
16	031003013003	水表DN40	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 组装	个	1			
		分部小计						
		通风系统						
1	030701003001	吸顶式排气扇	[项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:HTF-I-A 3. 规格:NO. 6.5 N=2900 R/MIN Q=18000M3/H H=620PA 4. 安装形式:吊装式 5. 质量:0.15t [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	2			
2	030703007001	防雨百页（防虫网）	[项目特征] 1. 名称:防雨百页（防虫网） 2. 规格:详见图纸设计 [工作内容] 1. 风口制作、安装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装					
3	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径500mm 以内 5. 板材厚度:详见设计 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	1.56			
4	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径500mm 以内 5. 板材厚度:详见设计 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	2.16			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料堆放	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 7 页 共 7 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：卫生间-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水土方		
1.2	排水土方		
1.3	弱电土方		
1.4	其他		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	126.35			
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见设计要求 4. 填方来源、运距:现场确定 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	87.78			
3	010103001002	中粗砂回填	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 填方粒径要求:详见设计要求 4. 填方来源、运距:现场确定 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	45.22			
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:废土 2. 运距:现场确定 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	45.22			
		分部小计						
		排水土方						
1	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	157.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 基底钎探 5. 运输					
2	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 详见设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	118.08			
3	010103001004	中粗砂回填	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中粗砂回填 3. 填方粒径要求: 详见设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	36.1			
4	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	36.1			
		分部小计						
		弱电土方						
1	010101003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	158.35			
2	010103001005	回填方	[项目特征]	m3	130.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 详见设计要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
3	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	27.49			
4	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	27.49			
		分部小计						
		其他						
1	010804005001	铁艺大门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2. 门框或扇外围尺寸: 详见设计图纸 3. 门框、扇材质: 详见设计图纸 4. 启动装置的品种、规格: 详见设计图纸 5. 其他: 含大门本体及所有锁具及五金、配件 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、五金配件安装	套	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001013	安全文明施工						
2	011707001014	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001015	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001016	其中：智慧工地基础配置费	0					
5	011707002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004004	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010010	检验试验费						
11	X011707010011	其中：自检试验费		0				
12	X011707010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外工程-建筑与装饰工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、给排水工程		
1.2	弱电系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一、给排水工程						
1	031001006019	聚乙烯PE80-DN50	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80-DN50承压能力为1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: (1). 给水管的水压试验一般按系统工作压力加0.5MPa, 但不小于0.9MPa。然后降至工作压力, 十分钟压降不大于0.05MPa, 作外观检查, 不渗不漏为合格, 本工程试验压力按1.0MPa进行系统试压。 (2). 给水系统冲洗时, 以系统内最大设计流量为冲洗流量, 或者以不小于1.5m/s的流速冲洗, 直到出水口水色和透明度与入口目测一致为合格。 (3) 严密性试验: 在管道强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力, 稳压24h, 无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	42			
2	031001006020	聚乙烯PE80-DN40	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80-DN40承压能力为1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：(1). 给水管的水压试验一般按系统工作压力加0.5MPa, 但不小于0.9MPa。然后降至工作压力，十分钟压降不大于0.05MPa，作外观检查，不渗不漏为合格，本工程试验压力按1.0MPa进行系统试压。 (2). 给水系统冲洗时，以系统内最大设计流量为冲洗流量，或者以不小于1.5m/s的流速冲洗，直到出水口水色和透明度与入口目测一致为合格。 (3) 严密性试验：在管道强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力，稳压24h, 无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
3	031001006021	聚乙烯PE80-DN32	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80-DN32承压能力为1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：(1). 给水管的水压试验一般按系统工作压力加0.5MPa, 但不小于0.9MPa。然后降至工作压力，十分钟压降不大于0.05MPa，作外观检查，不渗不漏为合格，本工程试验压力按	m	10			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 0MPa进行系统试压。 (2). 给水系统冲洗时，以系统内最大设计流量为冲洗流量，或者以不小于1.5m/s的流速冲洗，直到出水口水色和透明度与入口目测一致为合格。 (3) 严密性试验：在管道强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力，稳压24h, 无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
4	031001006022	聚乙烯PE80-DN25	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚乙烯PE80-DN25承压能力为1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: (1). 给水管的水压试验一般按系统工作压力加0.5MPa, 但不小于0.9MPa。然后降至工作压力，十分钟压降不大于0.05MPa，作外观检查，不渗不漏为合格，本工程试验压力按1.0MPa进行系统试压。 (2). 给水系统冲洗时，以系统内最大设计流量为冲洗流量，或者以不小于1.5m/s的流速冲洗，直到出水口水色和透明度与入口目测一致为合格。	m	67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(3) 严密性试验：在管道强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力，稳压24h, 无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设					
5	031001006023	HDPE双壁波纹管-de200	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 de200 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道安装完毕且检验合格后，应进行管道密闭性检验，采用闭水试验方法。闭水试验时，应向管顶内充水并保持上游管顶以上2m的压力，外面检查不得有漏水现象。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	96			
		分部小计						
		弱电系统						
1	030411001015	配管	[项目特征] 1. 名称: 弱电管 2. 材质: 蜂窝式塑料管 3. 规格: DN32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	932.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	030411001016	过路套管SC80	[项目特征] 1. 名称:过路套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽	m	24			
3	030507008003	室外监控	[项目特征] 1. 名称:监控摄像机 2. 类别:详见设计图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4			
4	040205001001	弱电手孔井	[项目特征] 1. 材料品种:MU10烧结普通砖 2. 规格尺寸:做法参见新12D3-A56页 3. 盖板材质、规格:做法参见新12D3-A56页 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法参见新12D3-A56页 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工						
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010010	检验试验费						
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				
12	X031302010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001004	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外工程-安装工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古  
工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	伊吾县地区人工费上调		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	040205001002	圆型阀门井-直径1500	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种:圆形给水井井壁及底板采用成品混凝土井</p> <p>2. 规格尺寸:直径1500</p> <p>3. 盖板材质、规格:检查井井盖采用φ700三防井盖，在车行道下采用重型减震井盖，人行递及绿化带下采用轻型井盖。其余做法参照新12S2-2。</p> <p>4. 基础、垫层：材料品种、厚度:垫层采用C25混凝土垫层厚度100mm,内壁采用1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂，抹面厚20;垫层及外壁刷聚合物水泥浆两遍，再刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基础、垫层铺筑</p> <p>2. 井身砌筑</p> <p>3. 勾缝（抹面）</p> <p>4. 井盖安装</p>	座	6			
2	040205001003	成品混凝土井直径1000	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种:成品混凝土检查井</p> <p>2. 规格尺寸:φ1000</p> <p>3. 盖板材质、规格:检查井井盖应做作标识。</p> <p>(2)检查井井盖上雨水检查井盖加‘雨’字，污水检查井盖加‘污’字。</p> <p>(3)检查井与塑料管连接参照供货厂家有关样本确定，混凝土管与检查井连接，详国标02S515。</p> <p>检查井井盖采用φ700三防井盖，在车行道下采用重型减震井盖，人行</p>	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			道及绿化带下采用轻型井盖 4.基础、垫层：材料品种、厚度：(1)检查井内壁勾缝后采用1.2.5稀水水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂，抹面厚20，抹面至井顶部；垫层及外壁刷聚合物水泥浆两遍，再刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度 300μm [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝（抹面） 4.井盖安装					
3	040203007001	新做水泥混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级：详见设计图纸 2.掺和料：详见设计图纸 3.厚度：20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	200			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程-市政工程

标段：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡墓群  
考古工作队办公住房提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。