

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

职工食堂改造提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

- 一. 项目名称：职工食堂改造提升工程

二. 工程概况：项目位于乌鲁木齐市米东区。包括原有食堂、餐厅等部分的拆除清运、钢结构餐厅的新建、食堂及餐厅的内部装修改造、库房暖气的改造、室外地面铺设、设备采购等。

三. 编制依据：

1）、施工图纸、施工验收规范、GB50500-2013建设工程清单计价规范。

2）、工程组价套用2020《新疆维吾尔自治区建筑安装工程消耗量定额上下册》、2020《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市地区建筑安装工程估价表》、2020《新疆维吾尔自治区建筑安装工程消费率定额》、2020《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》乌鲁木齐估价表。

3）、人材机价格调整参照乌鲁木齐地区2023年8月份信息价，信息价中没有的材料价格参照市场同期材料市场价格计入。其中一类人工按114元/工日，二类人工按148元/工日，三类人工按172元/工日，综合工日按148元/工日计入。

四、工程取费依据2020《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费率定额》按四类工程上限取费。
- 表-01

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除部分

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除部分

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:c30	m3	1.11			
2	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.08			
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱100*100*5镀锌方管 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间1h	t	0.44			
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条50*100*5镀锌方管 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间1h	t	2.591			
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间1h	t	0.32			
6	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:钢板墙板 2. 钢板厚度、复合板厚度:150厚 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:彩钢岩棉夹芯板	m2	117.2			
7	010605001001	屋面板	1. 钢材品种、规格:彩钢岩棉夹芯板 2. 钢板厚度:150厚 3. 防水要求:SBS防水3+4做法	m2	96.7			
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合 金断桥隔热门 2. 门框或扇外围尺寸:1.5*2.1*2	m2	6.3			
9	010802001002	门斗	1. 门斗材料:铝合 金断桥隔热门斗 2. 门框或扇外围尺寸:1.5*2.1	套	1			
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:75系铝 合金断桥隔热窗C 1518	m2	13.5			
11	011101003001	细石混凝土楼地面垫层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:c20细石混凝土垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80mm	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖	m2	108			
2	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 3.防护层材料种类:1.5厚聚 氨酯涂膜防水,四周翻 起500mm	m2	45			
3	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖砌结构 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖 3.原墙面处理:原墙面拉毛处理	m2	37.8			
4	011105006001	踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢拉丝踢脚线	m	62.5			
5	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹内墙 裙板	m2	107.85			
6	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:内墙装饰板	m2	172.05			
7	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:铝合金扣	m2	132			
8	011210001001	木隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:De110 2. 连接形式:粘接	m	20			
2	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:De75 2. 连接形式:热熔连接	m	10			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	2			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:给水 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔连接	m	10			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:给水 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔连接	m	6			
6	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:法兰阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1			
7	031004014001	水龙头	1. 型号、规格:de20	个	7			
8	031004014002	地漏	1. 型号、规格:de80	个	3			
9	031004004001	洗碗池	1. 材质:不锈钢洗碗池	个	1			
10	031004004002	洗菜池	1. 材质:不锈钢洗菜池	个	1			
11	031004003001	洗脸盆含柜体镜子	1. 材质:洗脸盆含柜体镜子	组	1			
12	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工 费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工 费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	食堂采暖改造		
1.2	库房暖气改造		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		食堂采暖改造						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:1.75m 2. 管道材质、规格:直埋式预制保温管DN75	m	150			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN80	个	2			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN50	个	2			
4	031005005001	暖风机	1. 型号、规格:热风幕	台	1			
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:50mm厚隔热板 2. 钢丝网设计要求:钢丝网	m2	120			
6	031005007001	热媒集配装置	1. 附件名称、规格、数量:分水器	台	2			
		分部小计						
		库房暖气改造						
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢平板散热器 2. 型号、规格:800×600×200×22片包含排气阀管卡、活接头	组	38			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 规格、压力等级:DN40镀锌钢管	m	330			
3	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PPR热水管De32	m	98.8			
4	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:De20	m	21			
5	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:De32	m	3.5			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN40阀门	个	2			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:DN32阀门	个	38			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:DN150手动蝶阀	个	2			
9	011612001001	管道拆除	1. 管道上的附着物种类:原有管道拆除DN50以内	m	330			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外地面

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面

标段：职工食堂改造提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地面

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：室外地面

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备采购

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	03B001	双大锅灶2000*1000*800带熄火保护	1. 双大锅灶2000*1000*800带熄火保护	台	1			
2	03B002	单头小灶600*600*800带熄火保护	1. 单头小灶600*600*800带熄火保护	台	1			
3	03B004	荷台1800*800*800	1. 荷台1800*800*800	台	1			
4	03B003	油烟罩（加油网）3000*1200*500	1. 油烟罩（加油网）3000*1200*500	套	1			
5	03B043	扣板3000*1000	1. 扣板3000*1000	块	1			
6	03B005	抽油烟风机3KW含烟管	1. 抽油烟风机3KW含烟管	台	1			
7	03B039	净化器4000分量	1. 净化器4000分量	台	1			
8	03B040	风机保护箱3KW	1. 风机保护箱3KW	台	1			
9	03B044	右眼洗池（加大）1500*700	1. 右眼洗池（加大）1500*700	台	1			
10	03B006	简易工作台1800*800*800	1. 简易工作台1800*800*800	台	2			
11	03B007	保鲜工作台1800*800*800	1. 保鲜工作台1800*800*800	台	1			
12	03B008	四门冰柜1200*700*1800	1. 四门冰柜1200*700*1800	台	1			
13	03B009	活面机15公斤	1. 活面机15公斤	台	1			
14	03B010	压面机125型	1. 压面机125型	台	1			
15	03B011	四层货架1200*400*1500	1. 四层货架1200*400*1500	台	2			
16	03B012	米面架1200*500*1500	1. 米面架1200*500*1500	台	1			
17	03B013	电饼档60型号	1. 电饼档60型号	台	1			
18	03B014	开水器12KW	1. 开水器12KW	台	1			
19	03B015	洗碗池（通池）1800*650*1150	1. 洗碗池（通池）1800*650*1150	台	1			
20	03B016	拖把池500*500*400	1. 拖把池500*500*400	台	1			
21	03B017	三格保温车1800*700*800	1. 三格保温车1800*700*800	台	1			
22	03B018	打饭平台1000*700*800	1. 打饭平台1000*700*800	台	1			
23	03B019	双门消毒柜1200*500*1500	1. 双门消毒柜1200*500*1500	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：职工食堂改造提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	03B020	调料车	1. 调料车	台	1			
25	03B021	大锅 φ 800 1个	1. 大锅 φ 800 1个	个	1			
26	03B022	大锅 φ 650 1个	1. 大锅 φ 650 1个	个	1			
27	03B023	四层笼1套 φ 750	1. 四层笼1套 φ 750	套	1			
28	03B024	中号面盆 φ 500	1. 中号面盆 φ 500	个	8			
29	03B025	大号面盆 φ 700	1. 大号面盆 φ 700	个	2			
30	03B026	φ 50 的切菜板500*300	1. φ 50 的切菜板500*300	个	4			
31	03B027	漏勺	1. 漏勺	个	2			
32	03B028	茶壶盖	1. 茶壶盖	个	4			
33	03B029	大铲子钢制	1. 大铲子钢制	个	2			
34	03B030	刮皮刀钢制	1. 刮皮刀钢制	个	2			
35	03B031	茬子	1. 茬子	个	2			
36	03B032	绞肉机220型	1. 绞肉机220型	台	1			
37	03B033	大电饭锅	1. 大电饭锅	个	2			
38	03B034	小电饭锅	1. 小电饭锅	个	2			
39	03B035	汤勺	1. 汤勺	套	2			
40	03B036	小铲勺	1. 小铲勺	套	1			
41	03B037	餐盘	1. 餐盘	个	150			
42	03B038	成套饭桌	1. 成套饭桌	套	13			
43	03B041	42寸电视机	1. 43寸电视机	台	1			
44	03B042	60寸电视机	1. 50寸电视机	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备采购

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：设备采购

标段：职工食堂改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：