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(单位盖章) (单位资质专用章)
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建设项目投标报价汇总表
工程名称：疏勒县阿拉力乡农副产品深加
工项目消防提升改造项目
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防
提升改造项目

合计



单项工程投标报价汇总表
工程名称：疏勒县阿拉力乡农副产品深加
工项目消防提升改造项目
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程

2 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目
消防提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 010605002001
压型钢板包室内屋
顶

1.部位:屋面顶（含天
沟处）
2.压型钢板型号规格:0
.25mm厚灰白色彩钢板
3.其他:详见图纸及相
关规范

m2 35915.37

2 010605002002 压型钢板包柱

1.部位:柱
2.压型钢板型号规格:0
.4mm厚灰白色彩钢板
3.其他:详见图纸及相
关规范

m2 12946.82

3 010605002005 压型钢板包牛腿

1.部位:牛腿
2.压型钢板型号规格:0
.25mm厚灰白色彩钢板
3.其他:详见图纸及相
关规范

m2 143.91

4 010605002003 压型钢板包梁

1.部位:梁
2.压型钢板型号规格:0
.4mm厚灰白色彩钢板
3.其他:详见图纸及相
关规范

m2 15316.77

5 010605002004
压型钢板包系杆、
剪刀撑等构件

1.部位:系杆、剪刀撑
等构件
2.压型钢板型号规格:0
.3mm厚灰白色彩钢板
3.其他:详见图纸及相
关规范

m2 12850.84

6 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

1.不锈钢栏杆
2.二层参观走廊护栏选
用参照新12J06--第49
页--2临空安全栏杆高1
100mm，,所有栏杆间距
小于110mm。
3.其他:详见图纸及相
关规范

m 545.34

7 010606013001 零星钢构件
1.使用部位:平台侧梁
2.钢材品种、规格:L30
*30*3mm角铁

t 1.1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防
提升改造项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0
结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防
提升改造项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计

取

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

15

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目
消防提升改造项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防报警系统

1.2 应急照明系统

1.3 挡烟垂壁系统

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

消防报警系统

1 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 579.59

2 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.0mm2
4.材质:铜芯

m 268.35

3 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NH-RESP
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯

m 325.73

4 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYR
3.规格:2*2.5mm2
4.材质:铜芯

m 268.35

5 030904001001 点型探测器

1.名称:智能型感烟探
测器
2.线制:总线制
3.安装方式:吸顶安装

个 21

6 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:单输入输出模
块
2.线制:总线制
3.安装方式:设备旁安
装

个 8

7 030411006002 接线盒
1.名称:金属接线盒
2.安装形式:暗装

个 29

分部小计

应急照明系统

1 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 364.55

2 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯

m 747.33

3 030412004001 装饰灯
1.名称:单向应急疏散
标志灯（LED光源）
2.规格:HY-BLJC-1LROE

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工
项目消防提升改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

Ⅱ1W
3.安装形式:壁挂式，
距地0.5m高

4 030412004002 装饰灯

1.名称:消防应急照明
灯具（LED光源）
2.规格:HY-BLJC-1LROE
Ⅱ30W
3.安装形式:壁挂式，
距地2.5m高

套 10

5 030411006003 接线盒 1.名称:金属接线盒
2.安装形式:暗装

个 20

分部小计

挡烟垂壁系统

1 010803002001 防火卷帘(闸）门

1.名称:电动卷帘挡烟
垂壁
2.规格:L=1300
3.安装方式:距地2.0米
安装

樘 8

2 030404016001 控制箱
1.名称:电动卷帘挡烟
垂壁控制箱
2.安装方式:壁挂式

台 8

3 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:KBG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 216.01

4 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯

m 221.41

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防
提升改造项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防
提升改造项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

措施项目人工费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：疏勒县阿拉力乡农副产品深加工项目消防提升
改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计
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