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①设置必要的警示标志，必要时沿线设置围栏，非作业人员不得进入现场。

（13）原有地下设施交越点或近距离平行地段开挖时应做如下处理：

工。
时报有关单位修复。工地负责人应指派专人守护现场，设置围栏警示标志，待修复后，方可复

（12）如遇有毒、有害、易燃、易爆气体或液体管道泄漏，施工人员应立即撤至安全地点，并及

走向情况。

识，调查地下原有电力线缆、通信光(电)缆、燃气管、输水管、供热管、排污管等设施的分布和

（11）开挖沟、槽、洞、坑前，应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标

缆及接头盒。必要时，应加横杆悬吊或隔离保护。

（10）在原有人孔处改建、新建人孔和管道时，不得踩踏托板上下人孔，不得损坏原有的光、电

时，应拆除容易倒塌的建筑物，回填沟、坑后再修复建筑物。

（9）在靠近建筑物挖沟、坑时，应视挖掘深度做好必要的安全措施。如采用支撑办法无法解决

（8）在房基土或回填土地段开挖的沟坑，应安装挡土板。

（7）在陡坎地段挖沟，应防止松散的石块、悬垂的土层及其他可能坍塌的物体滚下。

应安装挡土板。

（6）流砂、疏松土质的沟深超过1m或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于1150且沟深超过1.5m时，

（5）在雨季施工时应做好防水、排水措施。雨后沟坑内淤泥应先清挖干净。

沟壁是否有裂缝，撑木是否松动。发现土质有裂缝，应及时加强支撑后再进行作业。

（4）挖掘土石方，应从上而下进行，不得采用掏挖的方法。每天开工前或雨后复工时，应检查

（3）利用机械破碎路面时，应设专人统一指挥，非操作人员不得进入操作范围内。

距，作业人员不得在沟坑内或隧道中休息。

（2）人工开挖土方或路面时，应在现场周围做好安全防护措施，相邻作业人员间应保持安全间

安全宣传工作。

（1）施工前，应按照批准的设计位置到政府相关主管部门办理挖掘批准手续，做好施工沿线的

4、土方作业

光缆。在地下输电线路的地面或在高压输电线下测量时，严禁使用金属标杆、塔尺。

（6）对地下管线进行开挖验证时，严禁损坏管线。严禁使用金属杆直接钎插探测地下输电线和

⑤井下作业完毕或作业人员离开人井时应及时盖好井盖。

④夜间作业时，应有足够的照明度。

③不得在井内或通道内吸烟及使用明火。

②井口应有人看守并设置安全警示围栏。

的浓度测定，超标的人井应采取安全防护措施后才能进行作业。

①打开井盖探视井下情况、下井调查或施放探头、电极、导线前，应进行有毒、有害及可燃气体

（5）井下勘察作业应遵守下列要求：

⑦雷雨天不得进行电测法物探作业及收放导线。

⑥物探测试仪器应放在干燥处。如在潮湿地区工作时，操作人员脚下和仪器下应铺设绝缘胶板。

全距离。

联合剖面、充电等方法的远极导线不得沿输电线路布设。电测导线应与架空输电线保持足够的安

⑤电测导线接近或横穿架空输电线路下方时，应将导线固定在木桩上，并保证导线沿地表布设。

操作人员应随时与布放电极人员联系，确认无误后再进行工作。

④用断开电极的方法检查漏电时，布放电极人员应戴绝缘手套，不得直接用手断开或连接导线。

电装置。

③当供电电压高于安全电压时，所有布放电极人员应戴绝缘手套。非操作人员不得拨动仪器和供

联系。拆除线路时，应先拆除电源线。

②应在得到物探操作员的指令后，方可向测试点供电。供电时，操作人员应随时与布放电极人员

①供电前，操作人员应先检查线路，严防短路，检查供电线路时应切断电源。

（4）电测法物探作业应遵守下列要求：

（3）沿管线路由的水平桩或中心桩不得高出路面1cm以上。

量仪器不用时，应放置在专用箱包内，专人保管。

（2）室外测量时，观测者不得离开测量仪器。因故需要离开测量仪器时，应指定专人看守。测

（1）横过公路或在路口丈量时，使用皮尺、钢卷尺应注意行人和车辆安全。

3、测量画线

（5）上下沟槽时应使用梯子，不得攀登沟内外设备。

（4）在未得到施工负责人同意前，不得随意变动或拆除沟槽的支撑。

（
头时应注意避免横撑碰头。

（3）在沟坑内工作时，应随时注意沟坑的侧壁有无裂痕、护土板的横撑是否稳固，起立或抬

高度不宜超过1.5m，不得随意堆放在沟边，必要时应采取保护措施。

（2）在工地堆放机具、材料时，应选择在不妨碍交通、行人少、地面平整的地方堆放，堆积

和安全控制措施，并在施工前向作业人员做详细交底。

路、公路、电力线及其他情况进行详细记录，熟悉环境，辨识和分析危险源，制定相应的预防

（1）施工前，应对沿线地理、环境等情况进行综合调查，将管道路由走向所遇到的河流、铁

2、一般规定

与维护手册的要求进行施工，注意施工工艺。

（8）施工单位必须在严格遵守施工规范和要求外，应同时根据设计文件和相关厂家产品安装

劣和不合格的产品和物质。

（7）工程所需的设备、部件、器件、主要材料等均应选择有监制合格优质产品，禁止使用低

为不慎和疏忽造成对机房设备和线缆的损坏。

（6）在施工中，禁止踩踏设备等有可能损坏设备的动作和行为，施工中必须谨慎小心以免因

沟通，并取得其同意，避免损坏暗埋的管线电缆或消防设施。

（5）施工中涉及到开挖孔洞和拆除墙壁等内容时，施工人员必须与机房的物业管理部门充分

(如防火泥等)封堵，否则不能验收。

（4）施工完毕应及时清理多余的材料。要将竖井、孔洞和进线间的进线口等，采用阻燃材料

使用、装置检修等工序的安全防护进行详细规定。

（3）通信施工企业应制定详细的安全管理条例、办法，对登高、触电防护、作业现场、工具

（2）起重工、电工、电焊工等特殊工种作业人员必须接受培训，考试合格后持有效证件上岗。

工程建设质量，杜绝在工程建设和线路维护中发生安全事故。

工程项目经理在施工现场指导施工，严格执行施工操作规范，施工和安全责任落实到人，确保

（1）通信施工、监理企业应严格执行国家和通信行业工程建设标准。工程建设中必须有通信

1、施工安全基本要求

三、施工安全要点

（21）《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T50374-2018）。

（20）《通信管道与通道工程设计标准》（GB50373-2019）；

（19）工信部通信[2015]406号《通信建设工程安全生产管理规定》；；

（18）中华人民共和国国家标准GB50289-2016《城市工程管线综合规划规范》；

（17）中华人民共和国国家标准GB50010-2010《混凝土结构设计规范》；

（16）中华人民共和国国家标准GB50003-2011《砌体结构设计规范》；

（15）中华人民共和国通信行业标准YD5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》；

（14）中华人民共和国通信行业标准YD/T5015-2015《通信工程制图与图形符号规定》；

规范》；

（13）中国工程建设标准化协会标准CECS177：2005《城市地下通信塑料管道工程施工及验收

（12）中国工程建设标准化协会标准CECS165：2004《城市地下通信塑料管道工程设计规范》；

（11）中华人民共和国通信行业标准：YD/T841.1~5-2016《地下通信管道用塑料管》；

（10）中华人民共和国通信行业标准：YD/T5162-2017《通信管道横断面图集》；

（9）中华人民共和国通信行业标准：YD/T5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》；

（8）中华人民共和国国家标准：GB/T50374-2018《通信管道工程施工及验收标准》；

（7）中华人民共和国国家标准：GB50373-2019《通信管道与通道工程设计标准》；

监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）；

（6）中华人民共和国国家标准GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》《公共安全视频

（5）中华人民共和国国家标准GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》。

（4）中华人民共和国通信行业标准YD5121-2010《通信线路工程验收规范》。

（3）中华人民共和国通信行业标准YD5102-2010《通信线路工程设计规范》。

（2）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）

（1）《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2019；

二、设计依据

芯。拆除各类光缆26公里，拆除架空木杆3.2公里。

本项目本工程新建道路管道3.2公里，新建通信井49个。敷设管道光缆23公里，光缆接续1028
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规定》以及YD5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》的安全规定。

（3）施工前建设单位及施工单位须详细了解工信部通信[2015]406号《通信建设工程安全生产管理

（2）人孔内的试通作业人员应听从统一指挥，避免速度不均匀造成手臂受伤或试通线打背扣。

的人孔周围设置安全警示标志。

应安置在不影响交通的地方，并有专人看守，不得影响行人、车辆的通行。必要时，应在准备试通

（1）大孔管道试通，应使用试通管试通。小孔管道试通，可用穿管器带试通棒试通。穿管器支架

9、管道试通

（7）人孔口圈至少四人抬运，砌好人孔口圈后，应及时盖好内、外盖。

（6）起吊和安装人孔上覆时，人孔内不得有人。

（5）在进行人孔底部抹灰作业时，人孔上方应有专人看护。

（4）人孔内有人作业时，不得将材料、砂浆向基坑内抛掷或猛倒。

人孔墙壁顶部行走。

（3）砌筑作业面下方不得有人，垂直交叉作业时应设置安全、可靠的防护隔离层。不得在新砌的

高作业。

不得超过3层侧砖。同一块脚手板上不得超过二人作业，不得用不稳固的工具或物体在脚手架上垫

（2）脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板，确认合格后方可使用。脚手架上堆砖高度

（1）砌筑人孔及人孔内、外壁抹灰高度超过1.2m时，应搭设脚手架作业。

8、砖砌体砌筑

不得接近易燃、易爆物品。

⑧更换钻机导向仪电池时应核准电池的极性，不得装反。传感器正常工作温度应低于400C。接收器

在管钳根部。

⑦拆除时应待钻杆停止旋转后进行。使用管钳扭卸钻杆和钻具时，应避开管钳回落范围，手不得捏

依次理顺。摆放在不影响交通的地段。穿放的塑料管中间不得有接头。

⑥装卸塑料管时要有足够人员，听从统一指挥，不可抛掷。钻机拖带管前应将塑料管“一”字放开，

钻头在地下钻进的位置、方向。发现钻进出现异常等情况时，应立即停机检查。

⑤操作人员应仔细观察钻机的给进油压表、回转油压表以及泥浆压力表的读数，测试、核对和调整

④设备运转过程中，不得靠近设备的旋转和运动部位。在旋转部件周围不得穿宽松衣服。

何管路之前，应先释放压力。

③在系统压力升高之前，应确定所有管线的连接是否严密，线路、管道、水管有无损坏。在断开任

应做到防雨、防潮、有可靠的接地保护。

②钻杆设备与电力线应保持2.5m以上的距离，在高压电力网附近施工时机具应接地可靠。电气设备

否正确，检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆部件的状态，并预先设置紧急关机程序。

①在启动设备前，应检查油路系统的管接头及各部位连接是否正确，检查供电电源及电源线连接是

（4）非开挖定向钻孔铺管应遵守以下要求：

⑨雨季施工应制定和落实防水、防坑壁坍塌的措施。

⑧夯击顶管过程中，工作坑内不得站人。

⑦使用大锤或其他工具夯击钢圈或钢管时，非作业人员应离开夯击顶管工具的活动范围。

⑥专用吊装器具使用前应由专人检查。吊具应定期更换，不得超期使用。

⑤工作坑内有人作业时，不得在工作坑上方及周围进行吊装作业。

④在管内进行电、气焊等作业时，应有通风设施，坑内、坑外应有专人监护。

应符合顶管的直径要求。

③夯击顶管前应对设备、工器具的安装情况进行检查，确认无误后方可开始施工。液压顶卡口规格

②工作坑内钢管人口处的墙面应进行支护，防止夯击顶管时塌方。

在顶管坑内的工作人员，应服从统一指挥。

①顶管施工区域应设置安全警示标志和围栏，指定专人维持交通，防止行人和车辆进入工作区内，

（3）非开挖顶管应遵守以下要求：

置调查清楚，制定方案，保持安全距离，不得盲目顶管或定向钻孔施工。

2）采用顶管预埋钢管或定向钻孔时，在顶管或定向钻孔前应将顶管区域内其他地下设施的具体位

得小于4cm，用绳索将水泥管块沿木(铁)板下滑吊放。

一个结，待沟内人员接稳后，再松开绳索。必要时，可由沟面至沟底搭设木(铁)板，木板的厚度不

③由沟面搬运水泥管块下沟时，应用安全系数较高、具有足够承载力的绳索吊放，绳索每隔40cm打

②水泥管块堆放不宜高出1m，管块应平放，不得斜放、立放。

①管材应堆放整齐，不得妨碍交通和施工，不得放在土质松软的沟边。

（1）人工铺管应遵守以下规定：

8、铺管、顶管及定向钻孔

（4）向沟内吊放混凝土构件时，应先检查构件是否有裂缝，吊放时应将构件系牢慢慢放下。

使用专用机、器具将混凝土倒人沟槽内。

（3）混凝土运送车应停靠在沟边土质坚硬的地方，放料时人与料斗应保持一定的角度和距离。应

（2）混凝土盘应平稳放置于人孔旁或沟边，沟内人员应避让。

（1）搬运水泥、筛选砂石及搅拌混凝土时应戴口罩，在沟内捣实时，拍浆人员应穿防护鞋。

7、混凝土

③若靠近沟坑旁的建筑物地基底部高于沟底，回土时不得拆除挡土板。

②在流砂或潮湿地区，拆除比较困难或危险时，模板可留在回填土的坑内。

拆除，逐步回填土，最后将全部木撑及挡土板拆除。

①如有塌方危险，应先回填一部分土，经夯实后再拆除。必要时加装新支撑与垫板，再由下面往上

（3）拆除挡土板应遵守以下要求：

板有铁钉时应将铁钉起除。

模板与挡土板在安装前和拆除后应堆放整齐，不得妨碍交通和施工。拆除的模板、横梁、撑木和碎

（2）支撑人孔上覆模板作业时，不得站在不稳固的支撑架上或尚未固定的模板上作业。

得有钉子和铁丝头突出。

（1）制作模板和挡土板的木料不得有断裂现象。支撑挡土板及撑木、模板应装钉牢固、平整，不

6、模板、档土板

绑钉钢筋骨架应牢固，打好的铁头应搁置在下方。

弯曲钢筋时，应将扳子口夹牢钢筋。

求控制钢筋在拉直过程中的伸长值。

④拉筋速度宜慢不宜快，钢筋基本拉直时应暂停，再次检查夹具是否牢固可靠，并按照安全技术要

时，应立即停机。

③卷扬机运转时，人员不得靠近被拉钢筋或牵引钢筋的钢丝绳。运行中出现钢筋滑脱、绞断等情况

人员应位于安全地带，在钢筋两侧的3m以内及拉筋两端不得站人。不得跨越钢筋和钢丝绳。

②冷拉钢筋时，应在拉筋场地两端地锚以外的边沿设置警戒区，并装设防护挡板及警示标志。操作

①应检查卷扬机的钢丝绳、地锚、钢筋夹具、电气设备等，确认安全可靠后方可作业。

钢筋冷拉作业应遵守以下要求：

5、钢筋加工

⑤不得将挖出的大堆硬土、石块、构件、碎石以及冻土块推人沟内。

层夯实，没有条件夯实的地方应用砖、石填实。

④在隧道内回土，不得一次将所有的护土板和撑木架拆除，应逐步拆除护土板和支撑架，并逐步层

③使用内燃打夯机，应防止喷出的气体及废油伤人。

穿绝缘鞋。电源电缆应完好无损，不得夯击电源电缆。操作人员不得背向打夯机牵引操作。

②使用电动打夯机夯实回填土时，手柄上应装按钮开关，并做绝缘处理。操作人员应戴绝缘手套、

①塑料管道在回填土时，应根据设计要求，在布放安全警示带后再逐层回填。

（17）回填土作业应遵守以下要求：

具。

（16）从沟底向地面掀土，应注意上边是否有人，作业人员不得在沟内向地面乱扔石头、土块和工

织清运交通道路上的土方、石方。

以上者，应有人在地面清土，堆放在距离沟、坑边沿60cm以外，使土、石不致回落于沟内，同时组

（15）挖出的土、石，不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。沟坑深在1.5m

现场，并及时报告上级处理。

（14）土方开挖时，如遇有地下不明物品或古墓、文物，应立即停止挖掘，不得损坏或哄抢，保护

如遇有管道漏水时，应予以封堵，对难以修复的应报相关单位修复。

④挖出地下管线并悬空时，在进行适当的包托后应与沟坑顶面上能承重的横梁用铁线吊起。

③没有明确位置高程，但已知有地下物时，应指定有经验的工人开挖。

②在施工图上标有高程的地下物，应使用人工轻挖，不得使用机械挖沟。
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工程概述02

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

工程名称：

天元瑞信通信技术股份有限公司

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改说明

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811
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G335沿线光缆入地

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

工程名称：
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G335沿线光缆入地

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

工程名称：

天元瑞信通信技术股份有限公司

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改说明

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

43.247887
94.668895

43.247567
94.667219

43.247164
94.664820

50505050505050

管80管80管80

43.246870
94.663058

43.246658
94.661815

43.246313
94.660099

5050505050505050

管80管80管80管80

G335

服务大厅 消防大队



管80

管80

XJ-2024-0020

()

北

接XL-04图

Y072

G335

G335

1'

1

接
本
图

1'

1

接
本
图

接
XL

-0
2图

田建龙

田建龙

詹曙珲

詹曙珲

连天锋

连天锋

智施－01

A 版

XL-03

1:100

2023年3月

G335沿线光缆入地

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

工程名称：

天元瑞信通信技术股份有限公司

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改说明

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811
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G335沿线光缆入地

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

工程名称：

天元瑞信通信技术股份有限公司

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改说明

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811
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G335沿线光缆入地

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811

工程名称：

天元瑞信通信技术股份有限公司

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改说明

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811
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G335沿线光缆入地

伊吾县城通讯线缆入地改造项目

传输线路及管道

子系名称:

图纸名称:

日  期

比  例

图  号

图  别

设计号

设    计

制    图

项目负责人

审    核

审    定

版  号

校    对

天元瑞信通信技术股份有限公司

工程签章：

天元通信
TIANYUAN CONMUNICATION

修改记录

序号 日期 版本号 修改说明

1

2

3

备注

1,图纸尺寸与现场不符时，应以现场尺寸为准;

3,若有不明之处应咨询设计单位；

2,勿以比例度量尺寸，一切依图面标注为准；

地址：西安市高新技术开发区西部大道2号企业壹号公园20号

电话：029-89195811
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XJ-2024-00206、未尽事宜详见《通信管道人孔和手孔图集》YDT 5178-2017
5、人孔井基坑开挖深度为2.1m，按照净深1.2m+混凝土垫层0.2m+上覆0.2m+井筒0.5m计算。
4、人孔井基坑开挖两侧放坡坡度为1：0.25，两侧各加宽50cm工作面，方便井筒砌筑和抹面施工，在计算土方时应当注意。
3、人孔井井盖为重型球墨铸铁井盖，直径为700mm。
2、新建人孔井墙身为37墙，内外壁用防水砂浆抹面法（五层）抹面2cm。
土垫层厚20cm。
1、图中新建小手人孔井采用C20混凝土砌块砌筑，砌筑用水泥砂浆标号为M10。内径尺寸为0.9m×1.2m，净深为1.2m，底部C20混凝
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