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建设项目投标报价汇总表
工程名称：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车
间建设项目
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目

2 室外附属

合计



单项工程投标报价汇总表
工程名称：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车
间建设项目
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程

2 电气设备安装工程

3 给排水工程

4 消防工程

5 采暖工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.2地基处理与边坡支护工程

1.3 A.4砌筑工程

1.4 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.5 A.6金属结构工程

1.6 A.8门窗工程

1.7 A.9屋面及防水工程

1.8 A.10保温、隔热、防腐工程

1.9 A.11楼地面装饰工程

1.10 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.11 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.12 补充分部

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类
土

m2 500

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内

m3 2027.53

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:无腐
蚀性素土
3.填方来源、运距:投
标单位自行考虑

m3 1023.4

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余方弃
置
2.运距:投标单位自行
考虑

m3 1004.14

分部小计

A.2 地基处理与边坡支护工程

1 010201001001 换填垫层

1.材料种类及配比:级
配良好的砂石(粒径小
于2mm的部分不超过总
重的45%,砂石的最大粒
径不宜大于50mm,含泥
量<5%,易溶盐含量<0.3
0%),每0.3m分层碾压至
压实系数0.97

m3 954.06

分部小计

A.4 砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10多孔砖
2.墙体类型:外墙240mm
3.砂浆强度等级、配合
比:水泥砂浆M7.5

m3 14.82

2 010401014001 排水沟
1.300*300排水沟,内部
抹灰,上方设铁篦子.具
体样式详设计

m 80

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C20

m3 9.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

聚合物混凝土

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C40

m3 22.04

3 010501006001 设备基础

1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C40
3.灌浆材料及其强度等
级:细石微膨胀混凝土

m3 0.29

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C40

m3 4.01

5 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.93

6 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C40

m3 13.59

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.16

8 010507001001 散水

新12J01-9-散4
1.80厚C25细石混凝土
面层撒1:1水泥砂子压
光
2.150厚戈壁土垫层，
宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%

m2 80.4

9 010507001002 坡道

新12J01-6-坡4
1.50厚C25细石混凝土
面层，随捣抹成粗麻面
2.素水泥浆一道（内掺
粘胶）
3.100厚C25混凝土
4.300厚戈壁土垫层分
两层碾压
5.素土夯实

m2 9

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:砌
体内加固钢筋 t 0.086

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径12mm

t 0.301

12 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现 t 0.076

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径8mm

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径12mm

t 0.92

14 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径18mm

t 1.817

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 圆钢HPB300 直径6
mm

t 0.099

16 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm

t 0.939

17 010516001001 螺栓 1.规格:M24锚栓 套 64

18 X010516004001 焊接 1.氧气压力焊:电渣压
力焊接 ≤φ18

个 256

分部小计

A.6 金属结构工程

1 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:GJ-
1 GJ-2 Q345
2.单榀质量:1.5t内
3.屋架跨度、安装高度
:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限2.5h

t 12.743

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 010603001001 实腹钢柱

1.钢材品种、规格:MZ 
双扣C180x70x20x2.5 Q
235B
2.单根柱质量:4t以内
3.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
4.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限2.5h

t 0.288

3 010603001002 实腹钢柱

1.钢材品种、规格:QZ 
C180x70x20x2.5 Q235B
2.单根柱质量:4t以内
3.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
4.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限2.5h

t 0.946

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:ML 
YPL 双扣C180x70x20x2
.5 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1.5h

t 0.332

5 010604001002 钢梁

1.钢材品种、规格:QL 
C180x70x20x2.5 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要

t 3.865

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1.5h

6 010604001003 钢梁

1.钢材品种、规格:雨
棚挑梁 口180x100x4.0
 Q235B
2.单根质量:0.3t内
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1.5h

t 0.256

7 010605002001 钢板墙板

1.钢板厚度、复合板厚
度:0.6mm厚上层白色压
型钢板+120厚岩棉保温
层+0.50mm厚底层白色
压型钢板,岩棉容重≥1
00Kg/m3。

m2 461.24

8 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:XG1
 热钢管121*3.0 Q235B
2.构件类型:系杆
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45

t 1.074

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1h

9 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:SC1
 ZC1 25圆钢 Q235B
2.构件类型:墙面 屋面
支撑
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1h

t 0.714

10 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:QLT
 QXL WLT WXL 12圆钢 
Q235B
2.构件类型:墙面 屋面
拉条
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《

t 0.285

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1h

11 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:QCG
 WCG A12+A32x2.5 Q23
5B
2.构件类型:墙面 屋面
撑杆
3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1h

t 0.142

12 010606001005 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:WYC
 L50*4角钢 Q235B
2.构件类型:隅撑

t 0.061

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  9  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.安装高度:9m内
4.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
5.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1h

13 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:LT 
C180*70*20*2.5 Q235B
2.构件类型:屋面檩条
3.单根质量:0.3t内
4.安装高度:9m内
5.探伤要求:构件制作
完毕后进行抛丸除锈处
理,除锈等级应达到《
涂装前钢材表面锈蚀等
级和除锈等级》(GB892
3)中Sa2.5;高强螺栓摩
擦面抗滑移系数 0.45
6.防火要求:钢构件防
火应按建筑专业的二级
耐火等级要求,刷防火
涂料达到其耐火极限。
采用厚涂型防火材料,
薄型防火材料应根据建
筑具体要求确定,满足
耐火极限的防火涂料厚
度应能满足建筑使用要
求。采用的防火涂料应
通过检验并得到消防部
门认可.耐火极限1h

t 3.031

1 010606008001 钢 1.屋面上人梯, t 0.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 梯 17J925-1-2-51-1

15 010606013001 零星钢构件 1.构件名称:门柱连接 t 0.029

16 010607003001 成品雨篷
1.材料品种、规格:彩
钢雨棚,详17J925-1-3-
32

m2 15.84

分部小计

A.8 门窗工程

1 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:
MLC3633:3600*3300
2.玻璃品种、厚度:100
系列铝合金断桥门,(8+
12A+6安全玻璃)

樘 2

2 010803001001 金属卷帘(闸）门

1.门代号及洞口尺寸:
JM4536:4500*3600
2.门材质:定做电动卷
帘门

樘 1

3 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C
3612:3600*1200
2.玻璃品种、厚度:白
色65系列断桥隔热铝合
金窗,(5+12A+5)中空玻
璃,带铝合金隐形纱窗,
厂家负责提供安装详图
,并配套提供五金配件,
带手摇开窗器

樘 10

4 010807001002
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C
1512:1500*1200
2.玻璃品种、厚度:白
色65系列断桥隔热铝合
金窗,(5+12A+5)中空玻
璃,带铝合金隐形纱窗,
厂家负责提供安装详图
,并配套提供五金配件,
带手摇开窗器

樘 12

5 010807001003
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C
1524:1500*2400
2.玻璃品种、厚度:白
色65系列断桥隔热铝合
金窗,(5+12A+5)中空玻
璃,带铝合金隐形纱窗,
厂家负责提供安装详图
,并配套提供五金配件

樘 12

6 010807001004 金属（塑钢、断 1.窗代号及洞口尺寸: 樘 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

桥）窗

C3624:3600*2400
2.玻璃品种、厚度:白
色65系列断桥隔热铝合
金窗,(5+12A+5)中空玻
璃,带铝合金隐形纱窗,
厂家负责提供安装详图
,并配套提供五金配件

7 010807001005 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:
JYC3624:3600*2400
2.玻璃品种、厚度:白
色65系列断桥隔热铝合
金窗,(5+12A+5)中空玻
璃,带铝合金隐形纱窗,
厂家负责提供安装详图
,并配套提供五金配件.
消防救援窗采用易碎玻
璃

樘 2

8 010807005001 金属格栅窗
1.框、扇材质:详新12J
03-C19页-1(不锈钢) m2 168.48

分部小计

A.9 屋面及防水工程

1 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.6
mm厚白色压型钢板+120
厚岩棉保温层+0.50mm
厚白色压型钢板.外屋
面板采用YX25-205-820
型0.6厚),内板采用YX2
5-205-820型(0.5厚)

m2 532.59

2 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚
度:1.5厚两层高分子防
水卷材

m2 532.59

3 010902007001 屋面天沟、檐沟 1.檐口做法详17J925-1
2-25-1

m 56.88

4 010902007002 屋面天沟、檐沟 1.双坡屋脊做法详17J9
25-12-27-5

m 28.44

5 010903003001 墙面砂浆防水（防
潮）

1.砂浆厚度、配合比:
聚合物水泥基防水涂料
,聚合物水泥砂浆配比
为:普通水泥:石灰膏:
砂:107胶=1:1:4:0.2,
再掺入适

m2 84.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

量的木质素磺酸钙。要
求配比正确,颜色均匀,
稠皮符合要求

6 010904003001
楼（地）面砂浆防
水(防潮）

1.砂浆厚度、配合比:3
0厚1:2水泥砂浆掺5%防
水剂

m2 21.6

分部小计

A.10 保温、隔热、防腐工程

1 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
面
2.保温隔热面层材料品
种、规格、性能:60mm
岩棉板

m2 85.23

2 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗
洞口侧壁
2.保温隔热面层材料品
种、规格、性能:30mm
岩棉板

m2 0.81

3 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地梁
底部
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:100mmEPS

m2 57.95

4 011002003001 防腐胶泥面层

1.防腐部位:基础
2.胶泥种类、配合比:
环氧沥青或聚氨酯沥青
涂层,厚度300μm

m2 218.29

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

1 011101003001 细石混凝土楼地面

地1:混凝土地面
1.100厚C25混凝土随捣
随抹平,表面撒1:1水泥
砂子,压实抹光;
2.80厚C25混凝土垫层;
3.150厚戈壁土;
4.素土碾压密实,压实
系数≥95%。

m2 471.5

2 011105001001 水泥砂浆踢脚线

新12J01-64-踢2
1.8厚1:2.5水泥砂浆罩
面压实赶光
2.10厚1:3水泥砂浆打
底扫毛或划出纹道

m2 9.35

3 011107004001 水泥砂浆台阶面 新12J01-4-台2 m2 8.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  13  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1.20厚1：2.5水泥砂浆
抹面压光
2.素水泥砂浆一道（内
掺建筑胶）
3.80厚C25混凝土（厚
度不包括三角部分），
台阶面外坡1%
4.300厚戈壁土垫层分
两层碾压，宽出面层10
0
5.素土夯实

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1 011201001001 墙面一般抹灰

新12J01-92-内32
B基层
1.5厚1：:25水泥砂浆
找平
2.9厚1:3水泥砂浆打底
扫毛

m2 69.61

2 011201001002 墙面一般抹灰

新12J01-21-20
1.6厚1:2.5水泥砂浆找
平层（掺建筑胶）
2.12厚1:3水泥砂浆打
底扫毛

m2 84.98

3 011204003001 块料墙面

新12J01-21-20
1.1:1专用水泥砂浆（
细砂）勾缝
2.粘贴6-10厚外墙饰面
砖，在砖背面满涂5厚1
:2专用水泥粘贴砂浆

m2 85.46

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

1 011406001001 抹灰面油漆

新12J01-92-内32
A饰面：
1.乳胶漆两道 
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平

m2 69.61

分部小计

补充分部

1 01B003 沉降观测点 1.沉降观测点 个 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

分部小计

措施项目

1 011702001001 独立基础

[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

m2 53.2

2 011702001002 垫层

[项目特征]
1.基础类型:垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

m2 29.75

3 011702002001 矩形柱

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

m2 26.29

4 011702003001 构造柱

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

m2 9.06

5 011702005001 基础梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

m2 100.48

6 011702008001 圈梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

m2 18.19

7 011702029001 散 [工作内容] m 13.17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

水

1.模板制作
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输
3.清理模板粘结物及模
内杂物、刷隔离剂等

2

8 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

[项目特征]
1.机械设备名称:履带
式挖掘机
2.机械设备规格型号:1
m3以外
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械
、设备在现场进行安装
拆卸所需人工、材料、
机械和试运转费用以及
机械辅助设施的折旧设
、拆除等费用
2.进出场费包括施工机
械、设备整体或分体自
停放地点运至施工现场
或由 一施工地点运至
另一施工地点所发生的
运输、装卸、辅助材料
等费用

台次 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004
其中：智慧工地基础配
置费 40000 40000

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0
结合工程

实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

况，按相
关规定计

取

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 强电

1.2 应急照明

1.3 防雷接地

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

强电

1 030411001008 配管

1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:暗配

m 14.51

2 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC15
4.配置形式:暗配

m 13.75

3 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配

m 182.37

4 030411001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配

m 100.29

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV-2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 553.72

6 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NH-BV-2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 17.84

7 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NH-BV-1.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 20

8 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV-4
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 310.78

9 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*50
3.规格:120mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管
道敷设

m 20.07

10 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-4*50
3.材质、类型:铜芯

个 2

1 030412002001 工厂 1.名称:LED工厂灯 套 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 灯
2.规格:220V  100W
3.安装形式:吊装,底边
距地6.5

12 030404016001 控制箱 1.名称:控制箱 台 1

13 030404034002 照明开关

1.名称:双联暗开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:暗装,底边
距地1.3m

个 2

14 030404035001 插座

1.名称:安全型五孔安
装插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:暗装,底边
距地0.4m

个 13

15 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱AL(
含一块电表)
2.规格:Pn(kW)50 Kx0.
9 COSφ0.8 Pc(kW)45 
Ic(A)85.5
3.安装方式:漏电断路
器△t=0.1s,明装,装高
底边距地1.5m

台 1

16 030404017003 配电箱

1.名称:电锅炉配电箱
DGL(含一块电表)
2.规格:Pn(kW)50 Kx1.
00 COSφ0.9 Pc(kW)50
 Ic(A)84.4
3.安装方式:漏电断路
器△t=0.1s,明装,装高
底边距地1.5m

台 1

17 030411006001 接线盒
1.名称:灯具、开关、
插座接线盒
2.安装形式:暗装

个 35

18 031002003001 套管

1.名称、类型:穿外墙
钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN150

个 2

19 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系
统

系统 1

分部小计

应急照明

1 030411001009 配管
1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20

m 121.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.配置形式:暗配

2 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NH-RVS-2*4
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 122.37

3 030404017004 配电箱

1.名称:应急照明集中
电源箱YJ
2.安装方式:消防电气
设备应带有明显的消防
标志,消防用电保护设
备过负荷只报警不跳闸
。明装,顶边距地2.0m

台 1

4 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口指示
标志灯(A型)
2.规格:DC36V 1W
3.安装形式:壁装,门楣
上方0.1m

套 2

5 030412004002 装饰灯

1.名称:LED双面多信息
复合标志灯
2.规格:DC36V 1W
3.安装形式:吊装,底边
距地2.5m

套 2

6 030412004005 装饰灯

1.名称:LED防尘防水应
急照明灯
2.规格:DC36V 1W
3.安装形式:壁装,底边
距地2.4m

套 2

7 030412004003 装饰灯
1.名称:LED应急照明灯
2.规格:DC36V 10W
3.安装形式:吸顶安装

套 8

8 030412004004 装饰灯

1.名称:应急疏散指示
标识灯
2.规格:DC36V 1W
3.安装形式:吊装,底边
距地4.0m

套 2

9 030411006002 接线盒
1.名称:应急照明灯具
接线盒
2.安装形式:暗装

个 16

分部小计

防雷接地

1 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40x4

m 192

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:防雷引下线钢
柱上下联接引至基础接
地网与之连为一体(余
同)
3.安装形式:用屋面金
属板做接闪器,金属板
之间采用搭接时,其搭
接长度不应小于100mm;
金属板下面无易燃物品
时,其厚度不应小于0.5
mm;金属板下面有易燃
物品时,其厚度,铁板不
应小于4mm,铜板不应小
于5mm,铝板不应小于7
mm;金属板无绝缘被覆
层(薄的油漆保护层或0
.5mm
厚沥青层或1mm厚聚氯
乙烯层均不属于绝缘被
覆层)。利用钢柱通长
焊接作为引下线,其间
距不大于25米。利用基
础内钢筋网做自然接地
体。利用基础钢筋网内
的二根主筋将各引下线
相焊接,形成接地网。
高出屋面的金属构件、
金属管道等均应与接闪
带相连接。

m 74.81

3 030404032001 端子箱

1.名称:总等电位端子
箱
2.安装部位:暗装 距地
0.4m

台 2

4 030409008001
等电位端子箱、测
试板 1.名称:接地测试卡 块 4

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 排水

1.2 给水

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

排水

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排
水管De160
4.连接形式:承插胶粘
剂粘接

m 19.52

2 031004014001 给、排水附(配)件
1.名称:网框式地漏
2.型号、规格:DN150 个 4

3 031002003001 套管

1.名称、类型:穿外墙
钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN200

个 4

分部小计

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑
铝稳态管dn40
4.连接形式:插入式热
熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、水
冲洗、消毒

m 12.06

2 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜质
3.规格、压力等级:dn4
0 工作压力1.6MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 4

3 031003006001 减压器

1.名称:减压阀
2.规格、压力等级:dn4
0 减压阀后压力0.15
MPa
3.连接形式:螺纹连接
4.附件配置:包含压力
表、截止阀

组 2

4 031003001003 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:全铜质
3.规格、压力等级:dn4
0 工作压力1.6MPa
4.连接形式:螺纹连

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

接

5 031003008001 除污器(过滤器）

1.名称:Y型过滤器
2.规格、压力等级:dn4
0
3.连接形式:螺纹连接

组 2

6 031003013002 水表

1.安装部位(室内外）:
室外
2.型号、规格:dn40
3.连接形式:螺纹连接
4.附件配置:施工方自
行考虑，保证设备正常
使用即可。

个 2

7 031002001001 管道支架 1.材质:型钢 kg 15.33

8 031002003002 套管

1.名称、类型:穿外墙
钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN50

个 2

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀
锌钢管DN65
3.连接形式:沟槽式卡
箍连接
4.压力试验及冲洗设计
要求:压力试验、冲洗

m 19.91

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀
锌钢管DN100
3.连接形式:沟槽式卡
箍连接
4.压力试验及冲洗设计
要求:压力试验、冲洗

m 104.83

3 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:双向型蝶阀
2.规格、压力等级:DN1
00 工作压力1.6MPa
3.连接形式:法兰连接

个 2

4 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN1
00

个 2

5 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN1
00

个 2

6 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN2
5

个 2

7 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:单栓消火
栓
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:消
火栓箱100x700x240箱
内配DN65mm消火栓一个
,DN65mm,L25m衬胶水带
一条,DN19mm水枪一支,
消防卷盘一套.消火栓
水泵启泵,按钮和报警
按钮,警铃,指示灯各一
个.

套 3

8 030901010002 室内消火栓

1.安装方式:试验用消
火栓
2.型号、规格:DN65
3.附件材质、规格:消

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

火栓箱800X650X240箱
内配DN65mm消火栓一个
,DN65mm,L25m衬胶水带
一条,DN19mm水枪一支.
消火栓水泵启泵按钮和
报警按钮,警铃,指示灯
,压力表各一个.

9 030901013001 灭火器
1.形式:手提式磷酸铵
盐干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 8

10 030509014001 抗震支架 1.支架类型:抗震支架 副 11

11 031002001001 管道支架 1.材质:型钢 kg 108.33

12 031002003002 套管

1.名称、类型:穿外墙
钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN150

个 2

13 030905002001
水灭火控制装置调
试

1.系统形式:水灭火控
制装置调试 点 4

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水管
道
3.规格、压力等级:热
镀锌钢管DN70
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗、水压
试验
6.管道保温:采用32mm
厚闭孔橡塑泡沫

m 69.18

2 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水管
道
3.规格、压力等级:热
镀锌钢管DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、水
冲洗
6.管道保温:采用32mm
厚闭孔橡塑泡沫

m 37.95

3 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水管
道
3.规格、压力等级:热
镀锌钢管DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗、水压
试验
6.管道保温:采用32mm
厚闭孔橡塑泡沫

m 12.18

4 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖供回水管
道
3.规格、压力等级:热
镀锌钢管DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗、水压
试验
6.管道保温:采用32mm
厚闭孔橡塑泡沫

m 12.09

5 031001001004 镀锌钢管 1.安装部位:室内 m 222.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.介质:采暖供回水管
道
3.规格、压力等级:热
镀锌钢管DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗、水压
试验
6.管道保温:采用32mm
厚闭孔橡塑泡沫

6 031003001001 螺纹阀门

1.类型:自动放气阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN2
5 耐温要求为>100℃ 
阀门热水时工作压力均
为1.0MPa

个 25

7 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN2
5
4.连接形式:螺纹连接

个 26

8 031005002001 钢制散热器

1.型号、规格:GZ306型
钢制柱型散热器,散热
量为121.3W/片,25片一
组

组 23

9 030224001001 成套整装锅炉
1.名称:电热水锅炉
2.规格:耗热量50KW

台 1

10 030509014001 抗震支架 1.支架类型:抗震支架 副 6

11 031002001001 管道支架 1.材质:型钢 kg 166.22

12 031009001001 采暖工程系统调试 1.系统形式:采暖工程
系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 市政管网工程

2 电气设备安装工程

3 市政土石方工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 给水

1.2 排水

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

给水

1 040501004001 塑料管

1.垫层、基础材质及厚
度:砂垫层150厚
2.材质及规格:聚乙烯
PE管DN100
3.连接形式:电熔连接
4.铺设深度:1.5m内

m 239.7

2 040504002001 混凝土井

1.名称:水表井
2.尺寸:1.25m*3m
3.垫层、基础材质及厚
度:钢筋砼基础
4.混凝土强度等级:C30
5.盖板材质、规格:钢
筋砼
6.井盖、井圈材质及规
格:保温井盖

座 2

3 031003002001 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN1
60

个 2

4 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:倒流防止器
2.规格、压力等级:DN1
60

个 2

5 031003008001 除污器(过滤器）
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN1
60

组 2

6 040502009001 水表 1.规格:水表DN160 个 2

7 031003002003 螺纹法兰阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN1
60

个 2

8 040504002002 混凝土井

1.名称:阀门井
2.尺寸:1.6m*1.6m
3.垫层、基础材质及厚
度:钢筋砼基础
4.混凝土强度等级:C30

座 2

9 040502010001 消火栓

1.规格:SA10-6.5
2.安装部位、方式:地
下
3.含消火栓井

个 3

分部小计

排水

1 040501004002 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 m 78.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

度:砂垫层150厚
2.材质及规格:钢带增
强聚乙烯PE螺旋波纹管
De300
3.连接形式:承插接口
弹性密封圈连接
4.铺设深度:1.5m内

2 040504002003 混凝土井
1.名称：圆形素混凝土
排水检查井
2.规格：直径1000mm

座 6

3 040504008001 整体化粪池
1.材质:钢筋混凝土
2.型号、规格:30m3

座 1

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.43

3 041109001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.58

4 041109001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

6 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

9 X041109008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.11

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.08

13 X041109012001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取

14 04B990 施工因素增加费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

2.76

15 04B991 竣工档案编制费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

5.87

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.65

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 3.14

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.42

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 2.17

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DE160
4.配置形式:直埋

m 36

2 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:De110
4.配置形式:直埋

m 43

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*50
3.规格:50mm2以下
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:埋
地敷设

m 43

4 030402018001
组合型成套箱式变
电站

1.名称:组合型成套箱
式变电站
2.型号:SCB14型
3.容量（kV· A):200
KVA
4.组合形式:由一组SCB
14型变压器、AK1、2、
3，AN1、2、3六套高低
压进出线柜及其它配套
设施组成，变压器选择
低噪音型号，箱式变电
站最终尺寸以厂家提供
为准

台 1

5 040504002001 混凝土井 1.名称：小型电缆井
2.规格：详图纸大样

座 2

6 03B001 定向垫块 1.名称:定向垫块 个 10

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程

标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内

m3 677.48

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方来源、运距:施
工单位自行考虑

m3 621.75

3 040103001002 回填方

1.填方材料品种:换填
中粗沙
2.填方来源、运距:施
工单位自行考虑

m3 50.15

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土弃
置
2.运距:施工单位自行
考虑

m3 55.73

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

3 041109001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.03

4 041109001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不

计取。

6 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

9 X041109008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.06

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.02

13 X041109012001 特殊地区增加费 0
结合工程

实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

况，按相
关规定计

取

14 04B990 施工因素增加费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.74

15 04B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.24

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：喀什市荒地乡玫瑰花村加工车间建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

3.22

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.32

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.04

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.15

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.82

2 税金 税前工程造价 9

合计
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