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竞争性谈判公告
    项目概况                                                    
    阿勒泰市2022年农村公路养护工程（X847线、Y207线）采购项目的潜在供应商应在新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）获取采购文件，并于2022年11月30日 16:30（北京时间）前提交响应文件。                            
一、项目基本情况   

    项目编号：ALTZFCG-XJTQ2022051 
    项目名称：阿勒泰市2022年农村公路养护工程（X847线、Y207线） 
    采购方式：竞争性谈判 
    预算金额（元）：958370.44 
    最高限价（元）：958370.44 
    采购需求：
       
   标项名称： 阿勒泰市2022年农村公路养护工程（X847线、Y207线） 
   数量： 不限 
   预算金额（元）： 958370.44  
   单位： 项 
   简要规格描述： 路基浆砌边沟：320m/118.4m³，4cm厚沥青混凝土5887.5㎡、喷洒热沥青140.625㎡、18cm4%水泥稳定基层4685.5㎡、土路肩1064.95m³。 
   备注：    
    合同履约期限：标项 1，签订合同后190日历天 
    本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业,1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料） 
    3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
（1）提供有效的营业执照；投标企业需具备独立法人资格，具有公路工程施工总承包三级及以上（含三级）资质，并在有效期内的，有安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派的项目经理须具备公路工程二级建造师及以上（含二级）注册执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书；具备公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。具备公路工程施工总承包二级及以下资质的投标人须已被列入“新疆维吾尔自治区公路建设市场信用信息管理系统”，且投标人名称和资质与系统中相应企业名称和资质完全一致。 
三、获取采购文件
    时间：/至2022年11月30日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）
    地点：新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）  
    方式：线下获取或线上获取。线下获取需携带法人或委托人身份证原件至新疆泰清项目咨询有限公司获取。  
    售价（元）：0 
四、响应文件提交
    截止时间：2022年11月30日 16:30（北京时间）
    地点：新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）  
五、响应文件开启 

    开启时间：2022年11月30日 16:30（北京时间）
    地点：新疆泰清项目咨询有限公司四楼评标厅 
六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 

   采购文件获取时间： 2022年11月25日 至 2022年11月29日 ，每天上午 10:00至14:00 ，下午 16:00至19:30 （北京时间，法定节假日除外）   
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：阿勒泰市交通运输局
地 址：阿勒泰市南区额尔齐斯路红石区300号（利众公交公司院内）
联系方式：18290902930
2.采购代理机构信息
名 称：新疆泰清项目咨询有限公司
地 址：新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）
联系方式：18997799338
3.项目联系方式
项目联系人：杨强
电 话：18997799338
投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	名    称
	编列内容

	1
	招标人
	招标人：阿勒泰市交通运输局

联系人：叶尔波拉提·阿曼太
联系电话：18290902930
地址：阿勒泰市南区额尔齐斯路红石区300号（利众公交公司院内）

邮编：836500

	2
	招标代理机构
	名称：新疆泰清项目咨询有限公司
办事地址：阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号

邮编：836500
联系人：杨强   

电话：18997799338

	3
	项目名称
	阿勒泰市2022年农村公路养护工程（X847线、Y207线）

	4
	建设地点
	阿勒泰市辖区农村

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	计划工期
	计划工期：2022年12月03日开工，2023年6月10日完工，共计190天（日历日）。

	7
	质量要求
	合同段工程交工验收的质量评定：  合格  
竣工验收的质量评定：  合格  

	8
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

	11
	保  密
	参与投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任

	12
	踏勘现场
	工程现场踏勘由投标人自行组织

	12.1
	投标预备会
	不召开投标预备会

	13
	分  包
	不允许

	14
	偏  离
	允许

	15
	投标截止时间
	2022年11月30日下午16：30时（北京时间）

	15.1
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后  24  小时内(以发出时间为准)

	15.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后  24  小时内(以发出时间为准)

	16
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单

	17
	是否接受调价函
	否

	18
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起  45 天

	19
	投标保证金
	投标保证金的金额： 本合同段为壹万伍仟元 （15000元）由基本账户转出。
2、投标保证金的形式：网银、电汇转账或以银行保函形式递交
接受投标保证金转账的开户银行及帐号如下：

单位名称：新疆泰清项目咨询有限公司

开户银行：新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司

账   号：821010012010123943281

行   号：402902000017

	20
	递交投标保证金的其他要求
	(1)投标保证金到账时间以招标人设立投标保证金账户的开户银行确认的实际到账时间为准。投标人应充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、资金在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达投标保证金账户。

(2)汇（转）出投标保证金的账户名称必须与投标人名称一致，不得以投标人所属的分公司、办事处或其他机构的名义提交。

	21
	近年财务状况的年份要求(3年)
	2019年至2021年

	21.2
	近年完成的类似项目的年份要求(3年)
	2019年至2021年

	21.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求(3年)
	2019年至2021年

	22
	签字或盖章要求
	法定代表人或委托代理人签署姓名时，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

	22.1
	投标文件正、副本份数
	正本1份，副本3份，标价的固化清单（含单价分析表）U盘1个。

	22.2
	装订要求
	正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。

	22.3
	封套上写明
	内层封套：

投标人邮编：__________

投标人地址：__________

投标人名称：__________

投标人联系人：__________

投标人联系电话：__________

招标人地址及名称：__________(邮寄)

外层封套：

招标人地址：__________

招标人名称：_________

_______(项目名称)____合同段施工招标投标文件在____年

____月____日____时____分前不得开启

	22.4
	封套上写明
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）内层封套：

投标人邮政编码：__________

投标人地址：__________

投标人名称：__________

投标人联系人：__________

投标人联系电话：__________

招标人地址及名称：__________(邮寄)

投标文件第一个信封（商务及技术文件）外层封套：

招标人地址：__________

招标人名称：__________

________(项目名称)____合同段施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件在____年____月____日____时____分前不得开启

	22.5
	封套上写明
	投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）内层封套：

投标人邮政编码：__________

投标人地址：__________

投标人名称：__________

投标人联系人：__________

投标人联系电话：__________

招标人地址及名称：__________(邮寄)

投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套：

招标人地址：__________

招标人名称：___________

_______(项目名称)____合同段施工招标第二个信封（投标报价和工程量清单）投标文件在________年____月____日____时____分前不得开启

	23
	递交投标文件地点
	新疆泰清项目咨询有限公司四楼开标厅

	24
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间3天前

	25
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：

新疆泰清项目咨询有限公司四楼开标厅

投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：同投标截止时间 
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标地点：

新疆泰清项目咨询有限公司四楼开标厅

	26
	开标程序
	(1)密封情况检查：由投标人代表检查

(2)开标顺序：按递交投标文件登记表中投标人的顺序进行开标

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 3人，其中招标人代表 0人，专家 3人。评标专家确定方式：从专家库中随机抽取。

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为  3  名

	29
	履约担保
	履约担保金额：3%签约合同价     

担保形式：银行保函或现金，现金形式（电汇或转帐支票，需由承包人的基本帐户汇出或出具）。

	30
	需要补充的其他内容
	1)各投标人投标报价大写或小写、工程量清单报价、投标函报价、数据盘报价必须保持一致，否则按废标处理。

2)该合同的投标保证金收据（或发票）扫描彩印件附在标书内。

3）基本账户汇款凭证同投标保证金收据同时附在标书内。

4）安全生产费为不可竞争费，投标人按投标价的1.5%（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%）以总额为单位填写

	31
	投标控制上限
	95.837044万元

	32
	开标现场查验证件
	在开标时请携带以下证件：

企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证（原件或加盖公章的彩印件）；

法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；
投标保证金收据；
拟派项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证书（原件或加盖公章的彩印件）。

开标现场查验资料必须齐全。

	33
	落实政府采购政策
	《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);

《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；

《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠。（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）

	34
	重要补充内容
	本项目采购方式采取竞争性谈判方式，需进行二次报价；


附录

附录  1资格审查条件(资质最低条件)

	施工企业资质等级要求

	须具备公路工程施工总承包三级及以上的资质；

具备公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

具备公路工程施工总承包二级及以下资质的投标人须已被列入“新疆维吾尔自治区公路建设市场信用信息管理系统”，且投标人名称和资质与系统中相应企业名称和资质完全一致。


附录2  资格审查条件(财务最低要求)

	财务要求

	1.投标人近三年内年平均营业额不应小于500万元人民币；

（注：1、投标人应提供基本账户开户证明，投标保证金、履约担保应由基本账户汇出）


附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

	业绩要求

	近三年内曾至少独立完成 2 条（含 2 条）单个合同段长度不小于__10__km以上四级及以上等级公路项目的工程业绩。（不包含成立不足三年的及新取得公路工程资质的企业）


 注：（上述业绩应要求投标人出具中标通知书或合同协议书，如未出具则其业绩不予计算）
附录4  资格审查条件(信誉最低要求)

	信誉要求

	1.投标人未处于责令停业的行政处罚或正处于财务被冻结，破产状态；

2.投标人未处于新疆维吾尔自治区交通厅或地、州（市）交通局取消投标资格的行政处罚期；

3.投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担项目造成重大影响。


附录5  资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	具有公路工程专业二级及以上注册建造师，并持有安全生产考核合格证书。

	项目总工
	1
	具有公路工程专业工程师及以上职称，持有安全生产考核合格证书。


注：1.本表所列人员为强制性人员，如上表人员缺少任何一项证件或资质不满足本表规定，均视为资格审查不通过。

2.需提供项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书的复印件。

3.应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。
一、总则  

1.投标人的合格条件

1.1  投标人应具备承担本合同段施工的资质条件、能力和信誉。

1.2  投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本合同段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本合同段的监理人；

(4)为本合同段的代建人； 

(5)为本合同段提供招标代理服务的；

(6)与本合同段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本合同段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本合同段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的①。
(13)经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

(14)被地州市及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

(15)为投资参股本项目的法人单位。  

2.投标费用

投标人在准备和参加投标活动中发生的费用自理。  

3.踏勘现场

3.1  投标人自行组织对现场及其周围环境进行一次考察，便于投标人查明或核实有关编制投标文件和签订合同所需的一切资料。招标人不对投标人据此作出的解释、判断和决策负责。

3.2  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

3.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，不论何种原因造成的，招标人均不负责。 

3.4  现场考察期间的交通、食宿及安全由投标人自行安排、负责，费用自理。

3.5  取土场、砂、砂砾、片（块）石、碎（砾）石料场，投标后发生的料场变更，包括储量、品质、成品率、运距等变化均不进行调价。

  4.投标预备会

4.1  不召开投标预备会。

4.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。  

5.分包

本项目严禁分包。  

6.偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

6.1  投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准，最终投标报价超过投标控制价上限的，或修改固化清单数据、格式及运算定义，属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，按废标处理。

6.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

6.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第6.2项目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

二、招标文件  

7.招标文件的内容及澄清

7.1  招标文件分卷装订，除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的有编号澄清函、修改和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。各卷册的内容如下: 

      卷  次            章  次            内  容

第一卷



第一章


招标公告（或投标邀请书）

第二章


投标人须知

第三章


评标办法

第四章


合同条款及格式

第五章


工程量清单

第二卷



第六章


图纸(包括水文、地质、气象、料场

分布等资料)

第三卷



第七章


技术规范

第八章        投标文件格式

7.2  投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，该投标文件不予评审。

7.3  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐，如有疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式对招标文件澄清，并发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

7.4  招标人在出售招标文件时，应同时提供“工程量清单的数据应用U盘”，该盘为招标文件内容之一。（U盘中的格式、工程数量及运算定义等应保证投标人无法修改，投标人只需填写各细目单价或合价，即可自动生成投标价。打印出投标工程量清单，编入投标文件。）

7.5  招标人应设定投标控制价上限（投标控制价上限应控制在已批准的施工图预算相应的建安费内，投标控制价上限含暂列金额），并在招标文件（含补遗书）中载明。  

8.招标文件的修改

8.1在送交投标文件截止期3天之前，招标人可能会因任何原因对招标文件以书面形式进行修改，并以编号的补遗书形式通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足3天，应相应延长投标截止时间。投标人每次收到补遗书后，应立即以传真等书面形式向招标人确认收到。补遗书为招标文件组成部分。

三、投标文件

9.投标文件的组成

9.1  第一个信封(商务及技术文件)：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)施工组织设计；

(5)项目管理机构；

(6)资格审查资料（含分包项目情况）；

(7)承诺函；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封(投标报价和工程量清单)

(1)投标函；

(2)已标价的工程量清单（含工程量固化清单电子文件的U盘）。

以上内容都必须使用招标文件中提供的格式，除另有规定者外，投标人不得修改。

9.2  随同投标文件应提交初步的工程进度计划和主要分项工程施工方案，以表明其计划、方案符合规定及工期要求。  

10.投标报价

10.1  投标人的投标报价，应是招标公告指定的合同段全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的总价为根据。

投标人将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的U盘中密封在投标文件正本内一并交回。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

10.2  投标人应认真填写工程数量表中所列的合同各工程子目的单价或合价。投标人没有填入单价或合价的工程细目招标人将不予支付，并认为其已包括在工程量清单其他的单价或合价中。投标人自行增加的细目及单价，业主将不予接受，其投标将被拒绝。

10.3  工程中涉及的含工程一切险和第三方责任保险等保险由承包人自行投保，保险费隐含在所报的单价或合价中，不单独报价。 

10.4  承包人承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或合价内。

10.5  投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

10.6  投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

10.7  招标人不接受调价函。

10.8  在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不随物价的波动而调整，由于人工、材料和设备价格上涨而引起的工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此调整，政策性价格调整除外。

10.9  实际工程数量与“工程量清单”工程数量发生变化（即发生工程变更）时超出暂列金额部分价格不予调整。  

11.投标文件有效期

11.1  投标文件有效期为投标人须知前附表所写明的时间。

11.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。  

12.投标保证金

12.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金必须选择下列任一种形式：银行保函或电汇转账。

(1)若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第11.1款的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中； 
(2)若采用电汇转账，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入（存入）招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

12.2  未按要求提交投标保证金的投标文件将作废标处理。

12.3  投标保证金在投标文件有效期满后45天内保持有效。

12.4  未中标人的投标保证金在招标人与中标人签定合同后5个工作日内退还。
12.5  中标人的投标保证金，在提交了履约担保并签订了合同协议书后5个工作日内退还。

12.6  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。  

13.投标文件的编制

13.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

13.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

13.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单〔包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表4.1~表4.3）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。  

14.资格审查资料

14.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理(以及备选人)和项目总工(以及备选人)的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。

14.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

14.3  “近年完成的类似项目情况表”应附近三年内曾至少独立完成 2 条（含 2 条）单个合同段长度不小于__10__km以上四级及以上等级公路项目的工程业绩。（不包含成立不足三年的及新取得公路工程资质的企业）

工程接收证书(工程竣工验收证书)可以是发包人出具的公路工程(合同段)交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

14.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

14.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附中国裁判文书网及信用中国等有关文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

14.6  投标人在投标文件中填报的项目经理(以及备选人)和项目总工(以及备选人)不允许更换。

14.7  招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

四、投标文件的递交  

15.投标文件的密封和标识

15.1  本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，投标文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件应与第二个信封（投标报价和工程量清单）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

15.2  投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

15.3  未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

15.4  如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

15.5  投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

(1)投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表；

(2)投标人所递交的投标文件不予退还；

(3)招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证；

(4)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

(5)在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

15.6  投标人对每个合同段只能提交一份投标书。  

16.投标文件的修改与撤回

16.1  在递交投标文件截止期前，投标人可以修改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。修改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期以前送达招标人签收。

16.2  修改的投标文件应同样按照招标文件规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

16.3  投标文件截止期以后，投标文件不得撤回与修改。

五、开标  

17.开标

17.1  开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

17.2  开标程序

17.2.1  主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（监督部门）等有关人员姓名；
(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、合同段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)第一个信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：

①未按要求提交投标保证金的投标文件作废标处理。

②出现投标报价内容的投标文件作废标处理。

(9)开标会议结束。

17.2.2  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

17.2.3  投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）不予开封，并交监标人密封保存。

17.2.4  （1）通过第一信封评审的企业依次进行二次谈判环节，谈判顺序由抽签决定，抽签顺序由签到顺序决定。
(2)开标会议结束。

17.2.5  第二个信封（投标报价和工程量清单）评审过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价不符合招标人公布的投标控制价要求；

(3)投标报价函与工程量清单合价，大小写不一致。

17.2.6  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。  

18.评标

18.1  评标委员会

18.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

18.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的亲属；

(2)行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

六、合同的授予  

19.定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 

   20.接受与拒绝投标的权利

招标人在发出中标通知书前有权拒绝不合规定的任何投标，宣布投标无效，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因。  

21.中标通知

评标结束并经批准后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书（并同时通知其他未中标的投标人）。中标通知书中将写明业主将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价。投标人在收到中标通知书后，应立即书面告知招标人。  

22.履约担保

22.1  中标人收到中标通知书后,在签订合同前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。

采用银行保函时，出具银行保函的银行在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
22.2  中标人不能按本章第22.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

22.3  为取得履约担保所需的费用，由中标人自行负责。  

23.签订合同①
23.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起14个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

23.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

23.3  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。  

24.重新招标和不再招标

24.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4)法律规定的其他情形。

24.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。  

25.纪律和监督

25.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

25.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

25.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

25.5  招标工作接受有关部门和社会监督。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。  

26.需要补充的其他内容

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了合同段、工期及工程质量目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

d.投标文件第一信封组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

 (3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：

a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；

b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；

c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

(4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；




续上表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	(5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

(6)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价；

(7)投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；

(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；

(9)投标文件未附有招标人不能接受的条件；

(10)如果发现投标人所投合同段（号）与投标邀请书不符，或发现投标文件与招标文件中的条款与规定有重大偏离或保留、税务、调价、供料、预付、支付条款提出重大修改，或者对合同中规定业主的权利或投标人的责任和义务有实质性限制，调整这种偏离或保留，将会对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响时，对出现上述情况的投标文件不予评审；

(11)权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留；

g.承诺的质量检验标准不低于招标文件或国家强制性标准要求；

h.工期合理,能满足招标文件要求；关键工程技术方案可行；

i.施工业绩及履约信誉证明材料真实；

j.施工组织计划可行。

（12）投标文件中所附的复印件均是彩色扫描件或彩色复印件；

（13）投标函及投标函附录中委托代理人签署的日期与授权委托书签署的日期同日或在其之后。


续上表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.2
	资格评审

标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；且以上证件的复印件必须完整，清晰可辨，有效；

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定，且提供了近三年经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表财务情况说明或复印件；

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，且证明材料中提供了中标通知书、合同协议书或交（竣）工证书。

(5)投标人的信誉符合招标文件规定；

(6)投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并提供了其身份证、职称资格证书以及资格审查所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核证书等）的复印件；

(7)不存在第二章“投标人须知”第1.2项规定的任何一种情形；……

	需要补充的其他内容：

……


1.评标方法

评标委员会对通过第一信封形式性与响应性评审、资格评审的投标单位进行第二信封开启，开启第二信封后依次对投标单位进行竞争性谈判，确定投标报价最低的投标单位为第一中标候选人。谈判顺序由抽签决定，抽签顺序由签到顺序决定。  
2.评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准

2.1.2  资格评审标准

2.1.3  响应性评审标准

2.1.4  评审标准：见评标办法前附表  

3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第13.1项至第13.3项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.2项规定的任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.2  验证投标人报价清单

(1)经招标人验证，投标人递交的投标文件修改了招标人所发售的“工程量清单的数据应用U盘”的格式、工程数量及运算定义的，按废标处理；

(2)投标人应保证投标书中工程量清单格式及报价与U盘中的格式及报价的一致性。当U盘中合同价与书面报价不一致时，属于重大偏差，按废标处理；

(3)对不符合投标控制价要求（不含控制价数）的投标文件，视为超出招标人的支付能力，按废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  保密

3.4.1  开标以后，直至签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、澄清和评定工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

3.4.2  投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定。

3.5  评标结果

3.5.1  评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.5.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款
一、适用条件

1.合同适用条件

1.1本合同适用于阿勒泰农村公路建设项目。

1.2施工图设计文件经过审查批准，列入建设计划，资金落实到位，征地拆迁工作已经完成。
2.合同文件及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3.适用法律及规范

3.1适用法律和法规

本合同服从国家法律和行政法规、部门规章以及阿勒泰地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

3.2适用标准、规范

现行国家标准、规范；交通运输部行业标准、规范；地方标准、规范适用本合同。发包人及承包人应注意标准、规范及规程的变更，在招投标及项目实施期内出现应采用有效版本的标准、规范及规程，不发生由此引起的费用变更。

4.图纸和技术资料

4.1合同协议书签定之后，发包人免费向承包人提供施工图纸（相关技术资料） 两份，向承包人进行技术交底。

4.2发包人有权通过监理人向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行。

二、双方一般义务和责任

5.发包人一般义务和责任

发包人应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，同时应承担合同条款中规定的一般义务和责任，并应承担由于自身违反上述法律、法规和规章的责任。
发包人应负责工程用地范围内的征地拆迁工作，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理法律规定的有关本项目的施工手续。
按时向承包人提供施工用地，保证按时开工。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续及施工用地，影响承包人及时使用永久占地及施工用地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。

工程实行社会监理的，发包人将委托的监理人、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
监理人按合同规定向承包人发出开工通知（应征得发包人同意）。

发包人应及时提供设计图纸及资料（包括变更设计），因发包人的原因造成的停工、窝工，除应允许承包人延长相应工期外，还应补偿由此对承包人造成的损失。补偿额由监理人在现场核查后计算其数额，报发包人批准后支付。
发包人向承包人支付的预付款金额见合同条款数据表。承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任，承包人无再须向发包人提交预付款保函。
发包人在接到监理人审定的中期支付报告后 14 天内拨付工程进度款。在中期支付中应扣除预付款，预付款的扣回按合同条款 17.3 款执行。监理人签发中期支付证书的时限为 14 天。

发包人在接到监理人交工验收报告后在符合交工验收条件的情况下 14 天内组织交工验收，发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。

交工后进入缺陷责任期，缺陷责任期见合同条款数据表。发包人应按合同约定及时组织竣工验收，签发缺陷责任终止证书，退返质量保证金。

6.承包人一般义务和责任

6.1承包人在执行本工程合同全过程中应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。同时应承担合同条款中规定的义务和责任，并承担由于自身违反上述法律、法规和规章的任何责任。

6.2承包人应按合同约定以及监理人根据合同文件作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

6.3承包人应仔细核查发包人提供的设计文件，对于存在的错误或疏忽，应及时通知监理人。

6.4承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。

6.5承包人应设立针对该项目的独立银行账户，所有要求用于该项目的资金不得挪作他用，否则发包人有权终止合同，没收履约保证金。

6.6承包人应按有关法律规定纳税，其费用包括在合同价格内。

6.7承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指令，及时进场施工， 按时完成合同规定的全部承包内容。

6.8承包人应按合同约定指派项目经理、项目总工，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理、项目总工应事先征得发包人同意。进入现场的职工，应能胜任其本职工作。发包人和承包人在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员必须及时进场。承包人应按发包人和承包人在合同谈判阶段确定的主要机械设备和试验检测设备按时到达施工现场。人员、机械、试验仪器设备不得拖延、短缺或任意更换。否则将视为承包人违约。承包人应按有关规定，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人员伤害和财产损失。

6.9承包人应按设计图纸及相关资料和规范要求，精心组织施工，并对现场文明施工、环境保护及作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。不合格的材料及机械设备不得运入现场。

6.10承包人不得从为发包人、监理人服务的人员中招聘雇员或工人。雇用员工应订立劳务合同，执行国家有关劳动保障规定，不得无故克扣或拖欠劳务人员的工资。

6.11承包人应为本合同的施工建立强有力的质量保证体系和质检体系，建立质量责任制、加强质量监控，完备检验手段，对现场施工的可靠性、安全性承担全部责任。

6.12批准的设计文件中要求的所有事项应视为合同条款所要求的，若有争议， 以监理人发出的指令为准。

6.13承包人应负责工程移交前的照管和维护工作，确保工程正式移交时不受到损坏。

6.14承包人应在工程交工验收合格证书签发后 14 天内完成工地清理并撤离人员、设备和剩余材料。未完成缺陷责任而留置的人员、设备、材料除外。

6.15承包人应按国家有关劳动保护的规定，保障其雇佣人员的合法权益。

（1）承包人应严格遵守国家及地方政府有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规、规章及规范性文件，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统；

（2）承包人应当依法与每一名农民工或具有劳务资质的劳务公司签订合同，合同中应当明确约定工作内容、工作要求、工作条件、工作地点、安全生产要求、劳动报酬（包括工日单价或计量单价）、支付时间和支付方式等内容，在签订劳务或劳动合同后，农民工方可进场。承包人临时或短期聘用农民工的，应当签订短期临时合同。
（3）承包人项目部应当配备劳资专管员，对农民工实行实名制管理，记录施工人员进出场情况和施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤，建立工资结算与支付等管理台账，审核分包人编制的农民工工资支付表，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。
（4）农民工工资的发放，应严格按照国家及地方政府有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行。
承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，足额支付人工费用，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

分包人应按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后， 交承包人汇总核定并报发包人。发包人支付工程款中的人工费用后，承包人将核定的分包人工资支付表提交银行，由银行通过专用账户将工资代付到农民工个人银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。

（5）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目合同条款约定的时间、金额、形式缴存农民工工资保证金。

农民工工资保证金的缴存时间：承包项目开工前；农民工工资保证金的缴存金额：按《新疆农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114 号）的有关规定缴纳；农民工工资保证金的缴存形式：可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

若发生拖欠农民工工资的情况，发包人有权动用此保证金支付被拖欠的农民工工资。此保证金不足以支付拖欠的农民工工资，不足金额在履约保证金金及质量保留金中支付。农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目合同条款的约定执行：

农民工工资保证金的扣留条件：承包人拖欠工资被责令限期支付逾期未支付时； 农民工工资保证金的返还时间：交工证书签发后两个月内无农民工工资纠纷发生，发包人将保证金全额退还给承包人。

（6）承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，按照行政监督部门和发包人的要求进行维权信息公示明示。工程通过交工验收后，承包人对无拖欠农民工工资情况进行不少于 30 日的公示，公示期间无举报投诉的，持发包人审核确认意见到开户银行办理农民工工资专用账户撤销手续，账户内余额归承包人所有。
（7）为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于使用农民工解决我区农村劳动力了过剩、增加农民收入有关问题的指示精神，承包人应严格按《关于印发自治区固定资产投资项目促进农村劳动力培训就业工作实施方案的通知》（新政办发〔2017〕62 号）、《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综[2003]42 号文）、《新疆交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区公路工程建设农民工用工管理办法（试行）》（新交工程〔2017〕16 号）等相关规定，在施工中选用除技术工以外的普工时要使用项目沿线或附近的农民工，且数量不得低于普工总数的 90％；要制定相应的计划和措施。
6.16承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

6.17承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

6.18承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.19承包人应履行的其他义务

（1）凡是与已建铁路、公路、堤防、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常营运以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作； 凡是标段内地形复杂、存在软土路基、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用视为已包括在或计入在本合同工程已标价的工程量清单的各相关工程细目的单价或总额价中，发包人将不另行支付。

如因承包人采取的措施不利，影响铁路、公路、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道等正常安全营运、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失， 或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责， 发包人不承担任何责任。
（2）承包人在进场前及进场施工后，应充分了解工程所在地的民族习惯、宗教信仰、饮食禁忌等情况，并尊重当地居民的各种习俗，在施工队伍中做好宣传教育工作，否则，因承包人的员工破坏当地风俗习惯造成的恶劣影响及给发包人带来的损失由承包人承担。
三、施工组织计划和工期

7.进度计划

7.1承包人应在签订合同协议书后 14 天内，向监理人提交两份其格式和内容符合规定的施工计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性施工安排和施工方案的说明。监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见；经监理人审查后报发包人批准。经批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。

7.2承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划修订一次，并应在每月的 25 日前提交给监理人审查；监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 3 天内。

7.3承包人编制施工方案中要有确保工程顺利实施的保证措施。

8.开工和延误

8.1工程开工分项目开工和分部工程开工两种：

（1）项目开工：承包人应在签订合同协议后 14 天内向监理人提交开工报告， 主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织计划等； 

（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前 7 天向监理人提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的，经监理人书面同意，分部工程才能开工。

8.2由于下述原因之一而影响施工进度，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）连续降大雨 3 天以上或特大洪水；连续 7 天 8 级以上的大风；或出现其他异常恶劣的气候条件(是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象，包括温度、降水、降雪、风等)；

（4）提供图纸延误；

（5）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（6）由于发包人原因导致的暂停施工；

（7）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。

8.4承包人应在上述情况发生后 7 天内向监理人发出要求延期的申请，并提交延期的详细情况与缘由，监理人在收到最后详细资料后 7 天内调查核实并经发包人批准后予以答复，逾期不答复也不提出修改意见，则应视为承包人延期请求已获得发包人批准。

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期违约金。逾期交工违约金的计算方法在合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过合同条款数据表中写明的限额。但不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

9.工期提前

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，发包人确需将工期提前的，发生的费用由发包人承担，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

10.暂停施工及复工

10.1承包人暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，包括：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）现场气候条件导致的必要停工（异常恶劣气候条件除外）。

10.2监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。因发包人或监理人的行为或失误引起的停工，由发包人承担相应的费用补偿，相应工期顺延；由承包人原因造成的停工由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

10.3由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。在自暂时停工之日起 28 天内，监理人仍未发出复工通知，承包人可向监理人提交书面通知，要求自收到该通知后 14 天内准许已经暂停的工程（或其部分工程）继续施工。如果监理人逾期不予批准，则承包人可以（但并非必须）作如下选择：

（1）如果暂停施工仅涉及本工程的一部分时，则可将该部分工程从本合同中取消，同时将此事通知监理人；

（2）如果暂停施工影响到整个合同工程时，可视为发包人违约，并由发包人承担违约责任。

10.4 复工

（1）暂停施工后，发包人、监理人和承包人应积极协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工；
（2）承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用， 并支付合理利润。

11.工程竣（交）工

11.1工程完工，通过交工验收质量达到合格，并已按《新疆维吾尔自治区重要农村公路竣（交）工验收办法（试行）》的规定和地方交通主管部门的规定编制了竣工图表和竣工资料后，承包人可就此向监理人申请交工验收，同时抄送发包人。监理人在收到该申请后，应在 7 天内审核并报发包人，发包人在收到申请后 14 天内应组织交工验收，并写出交工验收报告报上级主管部门备案，同时发包人在交工验收合格后 14 天内，向承包人签发交工证书，各合同段交工验收工作所需费用由承包人承担。并办理合同工程移交管养工作。工程进入缺陷责任期。

11.2全部工程完工后，在全部工程交工证书签发之前，承包人须向发包人提交 3 套完整、合格的竣工文件与施工文件。在缺陷责任期内应补充的竣工资料应在签发缺陷责任证书之前提交。在承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务后，应由监理人根据合同规定核查缺陷责任修复完成后填写缺陷责任终止证书，报发包人同意后，由发包人在缺陷责任期终止后 21 天之内发出。

11.3工程全部完工并通过交工验收后，发包人应向上级主管部门申请进行竣工验收。组织办理竣工验收的费用，由发包人承担。

11.4工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

11.5施工期运行

11.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 11.1 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

11.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第21.2 款约定进行修复。

11.6试运行

11.6.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

11.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

四、质量与检验

12.工程质量与检验

12.1承包人应保证其实施的工程质量达到约定的质量标准，质量标准的评定以交通运输部及阿勒泰交通运输厅有关质量检验评定标准规定为依据。因承包人原因， 工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，承包人承担由此造成的费用增加和（或）工期延误。

因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

12.2承包人的质量管理

（1）承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员， 建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批；

（2）发包人和承包人应严格遵守交通运输部和阿勒泰交通运输厅有关公路工程质量责任制和质量问题责任追究的相关规定，施行质量责任终身制，制定相关质量保证措施；

（3）用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合技术规范的规定；

（4）承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验；

（5）承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，应按监理人的要求提供材料样品以供检验；

（6）承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料；

（7）承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程；

（8）所有施工操作工艺应符合本合同的规定以及监理人的指令；

（9）对工程质量有争议，监理人可委托独立的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任大小分别承担；

（10）承包人应合理安排施工计划，合理安排工期，尽量避免工程越冬施工。如必须越冬，要采取必要的措施，保证工程质量；所发生的费用，承包人在报价中要充分考虑，发包人不单独支付。

12.3监理人根据检查或检验结果可以拒收有缺陷或不符合合同要求的材料或设备，并通知承包人说明拒收的理由；承包人应立即修复所述缺陷或替换被拒收材料或设备使其符合合同规定；如果监理人要求在相同条件下进行被拒收材料或设备的检验，其检验所发生的费用由承包人承担。

12.4监理人有权随时就下述事项发出指令：

（1）责成承包人在规定的时间内，一次或分次将不符合合同规定的材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；

（2）不管先前是否已经检验或中期付款，如果监理人认为工程的任何部分由于材料、设备或操作工艺或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，由承包人将这些工程拆除并彻底重做；

（3）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；

（4）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
12.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）没有监理人的批准，任何隐蔽工程均不得覆盖或掩蔽。当任何一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理人，并约定检查的时间，监理人则应按时派员参加上述工程或基础的检查和量测；如果监理人认为没有必要参与检查，应就此通知承包人；如果上述约定时间后的 6 小时内，监理人或其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖或掩蔽，监理人事后应予以认可；

（2）重新检验

承包人应按监理人发出的指示，剥开工程的任何一部分或开孔，并负责使该部分恢复原状。检验符合合同规定，监理人在同发包人和承包人适当协商后，应确定剥开或开孔及恢复原状的费用，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。如检验不符合合同规定，所发生的相关费用由承包人承担；

（3）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
五、施工安全、治安保卫与环境保护

13.施工安全、治安保卫

发包人的施工安全责任

（1）发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查；
（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任；
（3）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，采取有效的安全防护措施， 消除事故隐患，确保所有在现场工作人员及机械设备的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。承包人还应该：

（1）专职安全员的配备按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）的规定执行；

（2）特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工等)要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

（3）对于易燃易爆材料的运输、保管必须符合当地安全部门的有关规定，除应专门妥善保管外，并应配有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；
（4）承包人应严格按照国家安全标准关于公路工程施工安全技术规范制定的施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿；

（5）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
（6）除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费）的 1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用， 由监理人商定或确定。
为了保护本合同工程免遭破坏或为了现场附近过往人群的安全、方便， 在确有必要的时间和地方，当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。发包人或监理人不得以任何理由要求承包人违反安全管理的规定进行施工，由此导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施， 使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

13.8治安保卫

（1）发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责；

（2）发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作；

（3）发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
14.环境保护

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，并切实执行环境保护方面的要求和规定，并对违反法律和合同约定的义务所造成的环境破坏、人为伤害和财产损失负责。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护罩或头盔等有效措施外并应当缩短其劳动时间保护施工人员的健康。为保护施工现场附近的居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场、施工时间应加以控制。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平；

（2）应采取有效措施减轻施工现场的灰土拌合、施工车辆和筑路机械运转和运输产生的扬尘污染，保护人民健康，如：

—拌合设备应有较好密封或有防尘设备。

—施工道路、沥青混凝土拌合站及稳定灰土拌合站应经常进行洒水处理。

—路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

—桥梁钻孔灌注桩施工时排除的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放；

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维护沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。在施工期间，承包人应合理设置取土场和弃土场，做好施工防护措施， 防止水土流失。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。加强施工便道的管理，严禁在指定的取（弃） 土场以外的地方乱挖乱弃。

在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

15.事故处理

如果工程施工过程中，发生重大安全事故、质量事故，承包人必须在 2 小时内口头报告，24 小时内将事故详细情况书面报监理人和发包人。如果现场发生一般安全事故，或质量事故，承包人必须在 3 天内将事故详细情况书面报告监理人和发包人。如果现场(包括临时道路)发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理人，同时应迅速报告当地交通安全管理部门。质量事故等级划分遵照交通运输部公路工程质量管理办法的规定。

六、合同价款支付

16.合同价款支付

发包人与承包人依据中标价在合同协议书内约定合同价款。

承包人应在每月的 25 日前，按监理人审定的《工程进度中期支付报表》的工程数量及相关的支付额报发包人，发包人据以支付工程进度款。除不可抗拒的自然灾害、特殊社会风险及发包人批准的设计变更外，工程总支付金额不应超过合同价（不包括暂列金额）。

17.预付款

承包人在合同文件载明的人员、主要设备进场后，可得到预付款支付， 预付款必须专用于合同工程。

预付款在进度付款中扣回，在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

材料预付款按合同条款数据表中所列主要材料单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价①）的百分比支付，预付款比例按照项目专用合同条款数据表的规定计算。其余附加条件为：

（1）材料符合规范要求并经监理人认可；

（2）承包人已出具材料费用凭证或支付单据；

（3）材料已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料的存储方法符合要求。则监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中，在预计

交工前 3 个月，将不再支付材料预付款。

18.计量与支付

18.1承包人应在每月 25 日前，经监理人现场核实已完成的合格工程数量，确定其价款，监理人签字后作为工程价款支付的依据。
本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度按实际完成工程量及时限计量支付，并执行以下原则：

102-1竣工文件：按交通运输部及阿勒泰交通运输厅规定的竣工文件和施工文件编制的有关规定，编制出 3 套完整合格的竣工文件；装订尺寸及方法符合档案管理的有关规定。竣工验收后支付此项费用的 90%，剩余部分在缺陷责任期满、应补齐的资料补齐后支付。

102-2施工环保费：施工过程中注意保护工程范围以外的土地植被、当地水源、灌溉渠道，污水排放达到国家规定标准；沥青混合料拌合场必须设置在离居民区、学校、医院 300m 以外的下风处；将扬尘、噪音控制在最低水平。工程开工后，监理人对承包人实施环保措施满意，支付此项费用的 30%，工程交工验收时没有被投诉，支付剩余的 70%。如被罚款费用自负。

临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）：承包人根据需求和需要修建的社会交通便道和施工现场的临时道路，并设置必要的交通标志，临时道路
（包括原有道路）应加强养护、降低扬尘。临时道路修建后经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌，工程交工验收后支付剩余的 20%。

临时工程用地：承包人根据现场考察和施工组织计划确定临时工程用地及费用。该项费用包含承包人生产、生活用地，施工中取土场、料场用地，临时及附属工作临时用地。经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌后，工程交工验收后支付剩余的 20%。

临时供电设施架设、维护与拆除：开工报告批准的临时供电设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。

电信设施的提供、维护与拆除：开工报告批准的临时电信设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。

临时供水与排污设施：供水与排污设施实施经监理人签认后支付此项费用的 90%，交工后拆除其全部临时排污设施恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 10%。

104-1 承包人驻地建设：驻地建设完成、开工报告批准、工地试验室制备齐全后支付此项费用的 90%，按照合同或协议将驻地移走、清除、恢复原貌后，工程交工验收后支付剩余的 10%。

105-1 安全生产费：施工安全设施费用及与此有关的一切作业经监理人对工程安全生产情况检查达到安全合格标准后，以总额的 90%按月（合同工期）平均分次支付。交工验收后经监理人同意后支付剩余的 10%。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

18.2对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

18.3月支付：

（1）承包人应在每月 25 日前向监理人提交由其项目经理签署的按《工程进度

计量报表》格式填写月结账单一式 6 份；

（2）监理人在收到月结账单后 7 天内签发中期支付证书，签发时应写明其认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批；

（3）发包人应在收到该中期支付证书后 14 天内支付给承包人。如果发包人在

上述期限内未能付款，发包人应按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率向承包人支付未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起。

18.4在合同工程交工证书签发后 42 天之内，承包人应向监理人提交一份交工结算单，并附上详细文件，表明：
（1）按交工证书中写明的交工日期，完成的合同全部工程的最终价值；

（2）承包人认为应支付的其他款项。

18.5在缺陷责任期满的 14 天内，承包人应向监理人提交一份最后结账单草案， 并附上详细的证明文件，供监理人考虑，表明： 

（1）根据合同规定已经完成的全部工程价值；

（2）承包人根据合同规定认为应该支付的任何其他的款项。

18.6在提交最后结账单的同时，承包人应给发包人一份书面清账书并抄送监理人，确认最后结账单中的总额作为应付给承包人的全部款项的最后结算。

在最后结账单收到 7 天内，监理人应该签发一份最后支付证书报发包人批准， 并抄送承包人，说明：

（1）根据合同规定的最后应付的款额；

（2）在对发包人以前所付的全部款额和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人的差额；

（3）工程进度付款的修正，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和审核中发现错、漏或重复的，监理人有权修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

18.7质量保证金

（1）交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

（2）在缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金返还承包人。

（3）在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 21.4 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

七 试验和检验

19 试验和检验
19.1材料、工程设备和工程的试验和检验

（1）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录；
（2）监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认；
（3）监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

19.2现场材料试验

（1）承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件；

（2）监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

19.3承包人采购材料设备

（1）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管；

（2）承包人与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理人。

19.4进场材料、设备必须符合合同规定，并经监理人认可。不合格的材料、设备应立即搬运出施工场地，不得用于本合同工程。

八、工程变更

20.工程数量及价格的变更

发包人或监理人如认为有必要时，可根据规定对本合同工程中任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，包括：

（1）增加或减少本合同中的任何工程的数量；

（2）取消合同中的任何单项工程，但被取消的工程不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（3）改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性；

（4）改变本工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；

（5）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

完成本工程需要追加的额外工作。

20.2价格调整

在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不会由于物价波动进行价格调整；由于法律变化引起的价格调整，监理人应根据法律、国家或自治区有关部门的规定，商定确定需调整的合同价款。

20.3如果发出本工程的变更指令是因承包人过错，承包人违反合同或因承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

20.4没有监理人指令，承包人不得擅自变更。变更指令应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指令后，应按变更指令进行变更工作。

20.5变更工程的价格增加或减少额，应以已标价工程量清单中的单价或合计为依据。除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照以下约定处理。

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按商定或确定原则变更工作的单价。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，

由监理人依据交通运输部或阿勒泰交通运输厅的相关概算预算编制办法及定额编制编制单价，按商定或确定原则变更工作的单价。

20.6暂列金额只能按监理人的批示使用，并对合同价款进行相应调整。

20.7未经批准的设计变更，其费用不得进入决算。

20.8变更类型及程序依照《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》的规定施行。

九、缺陷责任

21 缺陷责任及修复

缺陷责任期从本合同工程交工证书签发之日起计算。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

在缺陷责任期满前，由发包人会同监理人在有关部门参加下，对工程进行一次全面核查，使本工程按合同所要求的条件，达到发包人和监理人认为合格的程度。要求承包人：

（1）在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作；
（2）在缺陷责任期满后的 14 天内，按照发包人和监理人在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行修补、重建及修复。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包人承担。

在缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷修复费用和复验费用应由承包人自行负责；不属于承包人原因造成的缺陷修复费用由监理人同承包人协商并报发包人批准。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年，自该项工程或设备修复之日算起。

保修期自实际交工日期起计算，具体期限在合同条款数据表中约定。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报交通运输主管部门，并作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

缺陷责任期满后 14 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。
十、违约、索赔和争议

22.违约

22.1发包人违约

下列情况属发包人违约：

（1）按合同约定，未向承包人支付根据监理人签发的支付证书项下的应付款额，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内，发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）未根据本合同任何条款而无理阻碍或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准，则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知发包人，抄送监理人，该终止在发出通知 14 天后生效，发包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。
发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误， 并支付承包人合理利润。

22.2 承包人违约

下列情况属承包人违约：

（1）无视监理人事先的书面警告，不履行其合同规定的义务；

（2）违反合同规定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转让给其他人；

（3）未按在合同谈判阶段确定的内容配备其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备、未按期提交施工组织计划；私自将已按合同约定进入场地的施工设备、临时设备或材料撤离施工场地；
（4）在监理人通知或指令发出 28 天内不遵守该通知或指令修复或运走、替换不合格材料、设备的；

（5）无正当理由延期开工或因进度滞后，在接到监理人加快进度通知 28 天内无正当理由、未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；

（6）未达到规定质量目标的；

（7）出现三级一般质量事故以上的；

（8）发生野蛮施工，造成环保事件或损坏原有建筑物的；

（9）因通行便道维护不力，造成社会恶劣影响的；

（10）拖欠劳务工资、设备、材料款，造成恶劣影响的；

（11）违反分包、转包规定的；

（12）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补的；

（13）违反其他合同规定履约义务的。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

22.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，发包人应约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按约定办理。

23.索赔

当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，并向监理人提交索赔事件发生时的有效证据。

发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和承包人经济损失，承包人可按下列程序以书面形式申请索赔：

（1）索赔事件首次发生的 21 天之内，向监理人提出索赔意向书，并抄送发包人；

（2）发出索赔意向通知后 21 天内或监理人同意的另一期限内，承包人应送交监理人一份拟索赔款额的详细账目，并说明索赔所依据的理由；

（3）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（4）监理人应对承包人按规定提供的索赔证据和详细账目进行审查核实，查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本；在与承包人协商并报发包人批准后，确定承包人有权得到的全部的索赔款额，并按规定列入中期支付证书或最后支付证书内予以支付。监理人将此决定通知承包人，并抄送发包人。
23.2 承包人提出索赔的期限

（1）承包人按约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；
（2）承包人按约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.3 发包人的索赔

（1）发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔期限和要求约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出；

（2）监理人按商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人

24.争议

24.1无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果发包人和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求，支付与扣除，延期与索赔发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷， 包括对监理人作出指示、指令、决定、评定、认证和价格发生的纠纷，纠纷中的问题，首先应根据本条款规定书面提交给监理人解决，并抄送另一方。监理人在收到此提交文件后 42 天之内应将自己的裁定通知发包人和承包人。

24.2如果发包人或承包人有一方对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到提交文件后 42 天内，没有发出自己裁定通知，则双方可采取下列程序解决争议：

（1）双方就纠纷事项进行友好协商解决或通过双方上级主管部门进行调解或争议评审解决；

（2）发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行；

（3）发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按监理人的确定执行。

24.3除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程，承包人和发包人应使监理人的裁定付诸实施，除非监理人对裁定作出新的更改。

十一、其他

25.转让与分包

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。本工程严禁转包和违规分包，且不得再次分包。
承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。未经发包人同意， 承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

26.保险

26.1承包人应为承包工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险等工程保险及第三者责任险，保险期限为开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。相关费用均包含在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
26.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。

26.3承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。

26.4承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

26.5承包人应在办理有关保险后，尽快向发包人提供按合同要求所报各种保险的生效证明，并在开工后 56 天内提交保险单，同时向监理人提交副本。

26.6保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要措施，防止或者减少损失。

27.不利物质条件

不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误， 由发包人承担。

28.不可抗力后果及其处理

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

合同条款约定的其他情形。

28.2 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

28.3延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

28.4避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大， 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

28.5因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款参照约定， 由监理人按商定确定。

29.文物

在施工场地发掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家财产。承包人一旦发现上述文物时，应采取一切必要的措施保护现场，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，并立即将此发现通知监理人，并执行监理人关于此事的指令。如果由于这样的指令使承包人工期受到拖延和（或）增加了费用，则监理人在与承包人和发包人协商后应确定延长工期和（或） 增加费用，通知承包人并抄送发包人。承包人发现文物不及时报告或隐瞒不报致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

30.违约赔偿

30.1施工过程中发包人或监理人、质监机构抽检连续 2 个分项工程不合格者， 按合同条款的有关要求，承包人对不合格分项工程补做或返工，使其达到合格标准， 并赔偿每个分项工程 10000 元的违约金。

30.2承包人未按规定工期完成本合同工程，拖期损失赔偿见合同条款数据表。工程进度严重滞后，承包人即使采取措施也不能保证工程按期完工，发包人有权指定分包并没收履约保证金。

30.3承包人主要管理人员、机械设备未按投标文件约定时间进场，人员按 200 元/人·天，机械设备每天按《公路工程机械台班费用定额》台班基价两倍支付违约赔偿。

30.4发生克扣、拖欠劳务工资、设备材料款，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予支付时，发包人将从其履约保证金中支付。

30.5便道未按合同管养，影响社会车辆通行，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予整改的，发包人可另行实施，其发生的费用从承包人工程款中扣回。

30.6承包人违约转让或变相转让合同，发包人将没收履约保证金，并将其清除出场。

30.7在工程施工过程中，如监理人或发包人认为承包人主要管理人员及技术人员不能胜任工作，提出更换人员要求，承包人必须执行，且更换人员资格不低于所换人员资格，无论是否征得发包人同意，均按下述规定扣除其违约金：项目经理每人次扣除 6 万元，项目总工每人次扣除 5 万元，路基工程师、路面工程师、结构工程师、计量计划负责人、试验检测工程师每人次扣除 3 万元。即使交纳了违约金， 承包人仍有义务按合同规定纠正其违约行为；更换率达到 50%的按照《新疆维吾尔自治区农村公路建设从业单位信用评价实施细则》的规定评价。

31.承包人需遵循的其他规定和要求

31.1阿勒泰公路工程现行通知、办法详见附件。

31.2临时排水设施

承包人在施工中，道路的临时排水设施要与路基的施工同步，所需费用报价中要充分考虑。如因承包人排水设施不当，造成的工程损失由承包人承担。

31.3突发公共卫生事件

为了有效预防、及时控制和消除公共卫生事件的危害，保障全体施工人员（包括雇用劳务人员）及周围群众身体健康和生命安全，维持正常社会秩序，承包人应全面贯彻国务院第 376 号令《突发公共卫生事件应急条例》，其涉及内容均不单独计量与支付，投标人报价时综合考虑其费用，所涉及的费用均包括在与之相关的工程细目的单价之中，发包人不单独支付。

31.4反商业贿赂

严格执行国家、自治区、交通运输厅关于反商业贿赂的有关规定。承包人应严格按照廉政建设责任制度执行，并将廉政合同落到实处，制定相应的计划和措施。

附件：

(1)《新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法》

(2)《新疆维吾尔自治区农村公路建设工程质量监督机构和人员考核办法》

(3)《新疆维吾尔自治区农村公路工程质量监督管理细则》

(4)《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》

(5)《新疆维吾尔自治区农村公路工程施工监理工作规定》

(6)《新疆维吾尔自治区农村公路工程试验检测工作规定》

(7)《新疆小交通量农村公路工程技术指南》

(8)《新疆农村公路施工图设计外业勘察验收指南》

(9)《关于在公路改建改造工程中加强便道管理保障通行的通知》（新交监察〔2001〕5 号文）；

(10)《新疆公路工程台背回填管理办法》；

(11)《新疆公路工程建设项目便道管理办法》；

(12)《新疆维吾尔自治区公路工程路基下沉、路面破损、桥涵处跳车等质量问题责任追究》（新交政法〔2001〕20 号）；

(13)《关于提高新疆公路工程路基、路面压实度指标的通知》（新交质监〔2002〕2 号）；

(14)《新疆维吾尔自治区公路路面透层油和下封层质量控制施工机械配套指导意见》（新交质监〔2008〕22 号）；

(15)《新疆维吾尔自治区农村公路建设廉政工作实施办法（试行）》（新交办〔2008〕80 号）；

(16)关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程施工质量责任和责任追究制度》的通知（新交工程〔2016〕28 号）；

(17)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综〔2003〕42 号）；

(18)关于印发《新疆维吾尔自治区交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》（新交综〔2005〕42 号）；

(19)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关事宜的通知》（新交综〔2006〕139 号）；

 (20)《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114号）

(21)《关于做好农村公路建设项目农民工使用有关事宜的通知》（新交农路〔2016〕16 号）；

(22)新疆维吾尔自治区人社、住建、交通、水利四部门联合印发的《关于在工程建设领域实行农民工工资专用账户管理和银行代发工资制度的通知》（新人社发〔2018〕4 号）

承包人在施工中应严格执行国家、交通运输部、阿勒泰、阿勒泰交通运输厅现行通知、办法的相关规定，涉及报价因素的应在投标报价中充分予以考虑， 发包人将不另行支付。

第二节专用合同条款

说明：

招标人可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充和细化，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，细化、补充或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

专用合同条款的编号应与通用合同条款号一致。

合同条款数据表

说明： 本数据表是项目合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目合同条款的组成部分。

	条款号
	信息或数据

	
	发包人：

地址：
邮政编码：

	
	监理人：

地址：
邮政编码：

	21.1
	缺陷责任期 ：自实际交工日期起计算 2 年

	
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应  部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	
	监理人在行使变更前需要发包人事先批准

	6.2
	发包人是否提供材料或工程设备：

	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否

	8.4
	逾期交工违约金： 0.1%合同价元/天（如由于承包人的原因造成逾期交工，其 相应增加监理服务费和发包人管理费由承包人承担）

	8.4
	逾期交工违约金限额： 3 %签约合同价

	5.6
	开工预付款金额： 30 %签约合同价

	17.5
	材料预付款比例：水泥、钢材、沥青等主要材料单据所列费用的 60%

	18.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	18.3(3)
	逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率

	18.7(1)
	质量保证金限额 ：3%合同价格，若交工验收时承包人具备交通运输厅农村
公路建设从业单位信用信息评价体系评定的最高信用等级，发包人可以给予 
%
⑥
合同价格质量保证金的优惠 ：

□是，利息的计算方式： 

☑否

	
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份

	
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份

	11.2
	竣工资料的份数：原始资料 1 份，复印件 2 份，电子文件（光盘或 U 盘） 2 份

	11.5
	单位工程是否需投入施工期运行： 否
如单位工程需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程规定如下： / 

	11.6
	本工程是否进行试运行： 否
如本工程需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / 

	21.5
	保修期：自实际交工日期起计算 2 年

	
	争议的最终解决方式：诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称： /



说明：招标人编制的“项目合同条款”不限于本部分所列内容。

第三节合同附件格式
附件一
合同协议书

合同协议书


 (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 

 
 (项目名称)，已接受 
(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目 

 
标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1.第 
标段由 K 


＋ 
至 K 
＋ 
，长约 
 km，公路等级为 
，设计时速为 

， 
路面，有 

立交 

处；特大桥 

座，计长 
m；大中桥 
座，计长 

m；隧道 

座，计长 

m 以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币
(大写) 
元(￥ 
)。

5.承包人项目经理： 
。承包人项目总工： 
。

6.工程质量符合 
标准。工程安全目标： 
。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为         日历天。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 
(盖单位章)

承包人： 
(盖单位章)法定代表人或其委托代理人： 
(签字)
法定代表人或其委托代理人： 
(签字) 

 
年 
月 
日
 
年 
月 
日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 
（项目名称）的项目法人 
（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 
标段的施工单位 

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 
（项目名称） 
标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为 
（项目名称） 
标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：       
（盖单位章） 
        承包人：      
（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  
（签字）

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在 
（项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 
（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
本合同正本二份、副本 
份，合同双方各执正本一份，副本 
份，
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：   
（盖单位章）
   承包人：
    （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 
年 
月 
日
 
年 
月 
日

附件四 其他管理和技术人员最低要求 

	人
员
	数
量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求①
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六 项目经理委任书

（承包人全称）
（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）
    （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。承包人：

（盖单位章） 法定代表人： 
（职务）

 
（姓名）

 
（签字）

 
年 
月 
日


抄送： （监理人）

附件七 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金


（发包人名称）：

鉴于 

（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 

（承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日参加 
（项目名称） 
标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

担保金额人民币（大写） 
元（¥ 
）。

担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①
在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

发包人和承包人按合同条款第 20 条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：           （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字） 

地 址 ： 


邮政编码： 
 电
话： 

 传
真： 


 
 年 
月 
日

①本条内容可修改为：“本担保自 
（生效日期）之日起生效，至 
（失效日期）之日失效。”

如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。

附件八 工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人： 
（以下简称“甲方”） 承包人： 
（以下简称“乙方”） 经办银行： 
（以下简称“丙方”）

为了促进 
（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 
（项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

资金管理的内容

（1）乙方为完成 
（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 
（项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

甲方的权责

（1）按照 
（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在  万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

丙方的权责

（1）成立 
（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于    （项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人： 
            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字）

 
年 
月 
日

承包人： 
（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字）

 
年 
月 
日

经办银行： 
      （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字）

 
年 
月 
日
第五章
工程量清单
1.工程量清单说明
本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定， 由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
工程量清单各章是与第八章“工程量清单计量规则”的章次编号相对应的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外 延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明
工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括现场考察时对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、自然条件、社会情况等的影响与风险。
所有保险及保险费，均隐含在其他工程报价中，不在报价中单列。
工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
工程量清单中本合同工程的每一个细目，凡有工程数量者，都应填入单价，投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
工程量清单中标明的暂列金额以 100 章至 700 章合计的 
%①计列，用于工程变更费，应由监理人按合同规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分的使用，或者不予动用。
工程量清单中各项金额均以人民币（元） 结算。

① 暂列金额的设置不宜超过工程量清单第 100 章~700 章合计金额的 3%。
3.工程量清单
工程量清单表
工程量清单
	清单
第 100 章
总
则

	子目号
	子
目
名
称
	单位
	数量
	单价
	合价

	102-1
	竣工文件
	总额
	
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）
	总额
	
	
	

	103-2
	临时工程用地
	总额
	
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	
	
	

	103-5
	临时供水与排污设施
	总额
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	
	
	

	105-1
	安全生产费
	总额
	
	
	

	清单第 100 章合计
人民币 



工程量清单
	清单
第 200 章
路基土石方

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	-a
	清理现场
	m2
	
	
	

	-b
	砍伐树木、挖除树根
	棵
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路面
	m3
	
	
	

	-b
	沥青混凝土路面
	m3
	
	
	

	-c
	砂砾（碎石)路面
	m3
	
	
	

	202-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	-a
	钢筋混凝土结构
	m3
	
	
	

	-b
	混凝土结构
	m3
	
	
	

	-c
	砖、石及其他砌体结构
	m3
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	
	
	

	-c
	挖除非适用材料(不含淤泥)
	m3
	
	
	

	-d
	挖淤泥
	m3
	
	
	

	203-2
	改河、改渠、改路挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	
	
	

	-c
	挖除非适用材料(不含淤泥)
	m3
	
	
	

	-d
	挖淤泥
	m3
	
	
	

	204-1
	路基填筑(包括填前压实)
	
	
	
	

	-a
	利用土方
	m3
	
	
	

	-b
	利用石方
	m3
	
	
	

	-c
	借土填方
	m3
	
	
	

	-d
	借石填方
	m3
	
	
	

	-e
	反压护坡道
	m3
	
	
	

	204-2
	改河、改渠、改路填筑
	
	
	
	


	-a
	利用土方
	m3
	
	
	

	-b
	利用石方
	m3
	
	
	

	-c
	借土填方
	m3
	
	
	

	-d
	借石填方
	m3
	
	
	

	205-1
	软土地基处理
	
	
	
	

	-a
	抛石挤淤
	m3
	
	
	

	-b
	垫层
	
	
	
	

	-b-1
	砂垫层
	m3
	
	
	

	-b-2
	砂砾垫层
	m3
	
	
	

	-c
	碎石（砂砾）桩
	m
	
	
	

	-d
	砂桩
	m
	
	
	

	-e
	土工合成材料
	
	
	
	

	-e-1
	反滤土工布
	m2
	
	
	

	-e-2
	防渗土工膜
	m2
	
	
	

	-e-3
	土工格栅
	m2
	
	
	

	-f
	强夯及强夯置换
	
	
	
	

	-f-1
	强夯
	m2
	
	
	

	-f-2
	强夯置换
	m3
	
	
	

	205-2
	滑坡处理
	
	
	
	

	-a
	清除滑坡体
	m3
	
	
	

	205-3
	盐渍土路基处理
	
	
	
	

	-a
	卵砾石隔断
	m3
	
	
	

	-b
	土工织物隔断
	
	
	
	

	-b-1
	防渗土工膜
	m2
	
	
	

	-b-2
	土工格栅
	m2
	
	
	

	205-4
	风积沙填筑路基
	m3
	
	
	

	206-1
	涵洞上下游改沟、改渠铺砌
	
	
	
	

	-a
	浆砌片石铺砌
	m3
	
	
	

	-b
	现浇混凝土铺砌
	m3
	
	
	

	-c
	预制混凝土铺砌
	m3
	
	
	

	清单第 200 章合计 人民币 



工程量清单
	清单
第 300 章
路面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302-1
	砂砾垫层（底基层）
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	303-1
	级配砾石（砂砾）基层
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	304-1
	水泥稳定砂砾基层
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	305-1
	透层
	m2
	
	
	

	305-2
	黏层
	m2
	
	
	

	305-3
	封层
	m2
	
	
	

	306-1
	沥青表面处治
	
	
	
	

	-a
	厚…mm 拌和法
	m2
	
	
	

	307-1
	细粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	307-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	307-3
	粗粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	308-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	309-1
	混凝土预制块路缘（牙）石
	m3
	
	
	

	清单第 300 章合计 人民币 



工程量清单
	清单
第 400 章
桥梁通道

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	401
	基础部分
	
	
	
	

	401-1
	挖基土（石）方
	
	
	
	

	-a
	干处挖土方
	m3
	
	
	

	-b
	水下挖土方
	m3
	
	
	

	-c
	干处挖石方
	m3
	
	
	

	-d
	水下挖石方
	m3
	
	
	

	401-2
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，
但不包括桩基）
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	401-3
	桩基础
	
	
	
	

	-a
	桩径…m
	m
	
	
	

	401-4
	钢筋（包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁等）
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	

	402
	下部结构（包含桥台、桥墩、盖梁、台帽等）
	
	
	
	

	402-1
	下部混凝土
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	402-2
	浆砌片（块）石结构
	m3
	
	
	

	402-3
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	

	403
	上部结构
	
	
	
	

	403-1
	现浇混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-2
	预制混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-3
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	


	403-4
	现浇预应力混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-5
	预制预应力混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-6
	先张法预应力钢绞线
	kg
	
	
	

	403-7
	先张法预应力钢筋
	kg
	
	
	

	403-8
	后张法预应力钢绞线
	kg
	
	
	

	403-9
	后张法预应力钢筋
	kg
	
	
	

	404
	附属结构
	
	
	
	

	404-1
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	404-2
	预制混凝土附属结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	404-3
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	

	405
	桥面铺装
	
	
	
	

	405-1
	沥青混凝土桥面铺装
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	405-2
	水泥混凝土桥面铺装
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	406
	桥梁支座
	
	
	
	

	-a
	……
	个
	
	
	

	407
	桥梁伸缩装置
	
	
	
	

	-a
	……
	m
	
	
	


工程量清单
	清单
第 500 章
排水与涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	501-1
	边沟、排水沟、截水沟
	
	
	
	

	-a
	浆砌片（卵）石
	m3
	
	
	

	-b
	现浇混凝土
	m3
	
	
	

	-c
	预制混凝土
	m3
	
	
	

	502-1
	埋设排水管
	
	
	
	

	-a
	Ф……
	m
	
	
	

	503-1
	过水路面
	
	
	
	

	-a
	浆砌片（卵）石
	m3
	
	
	

	-b
	混凝土
	m3
	
	
	

	504-1
	钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	-a
	...m 单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	
	
	

	-b
	...m 双孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	
	
	

	505-1
	倒虹吸（不分孔径）
	m
	
	
	

	506-1
	钢筋混凝土盖板涵
	
	
	
	

	-a
	1-...m×...m 钢筋混凝土盖板涵
	m
	
	
	

	-b
	2-...m×...m 钢筋混凝土盖板涵
	m
	
	
	

	507-1
	钢筋混凝土箱涵
	
	
	
	

	-a
	1-...m×...m 钢筋混凝土箱涵
	m
	
	
	

	-b
	2-...m×...m 钢筋混凝土箱涵
	m
	
	
	

	508-1
	拱涵
	m
	
	
	

	清单第 500 章合计 人民币 



工程量清单
	清单
第 600 章
防护

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	601-1
	喷锚护面
	
	
	
	

	-a
	挂网喷锚
	m2
	
	
	

	-b
	素喷（不挂网）
	m2
	
	
	

	602-1
	护坡
	
	
	
	

	-a
	混凝土护坡
	
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土护坡
	m3
	
	
	

	-a-2
	混凝土预制件护坡
	m3
	
	
	

	-b
	M……浆砌片（卵）石
	m3
	
	
	

	603-1
	挡土墙
	
	
	
	

	-a
	砌片（块、卵）石
	m3
	
	
	

	-b
	混凝土挡土墙
	m3
	
	
	

	-c
	加筋土挡土墙
	
	
	
	

	-c-1
	基础及帽石
	m3
	
	
	

	-c-2
	预制安装混凝土墙面板
	m3
	
	
	

	604-1
	河道防护
	
	
	
	

	-a
	河床铺砌
	
	
	
	

	-a-1
	浆砌片石铺砌
	m3
	
	
	

	-a-2
	混凝土铺砌
	m3
	
	
	

	-b
	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥
坡）
	
	
	
	

	-b-1
	浆砌片石
	m3
	
	
	

	-b-2
	混凝土
	m3
	
	
	

	605-1
	防风固沙设施
	
	
	
	

	-a
	芦苇栅栏
	m
	
	
	

	-b
	芦苇草方格
	m2
	
	
	

	-c
	边坡覆盖
	m2
	
	
	

	清单第 600 章合计 人民币 



工程量清单
	清单
第 700 章
安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	701-1
	钢筋混凝土柱式护栏
	根
	
	
	

	702-1
	墙式护栏
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	703-1
	钢筋混凝土标志牌
	
	
	
	

	-a
	……
	个
	
	
	

	704-1
	钢板标志牌
	
	
	
	

	-a
	单柱式
	个
	
	
	

	-b
	双柱式
	个
	
	
	

	-c
	门架式
	个
	
	
	

	705-1
	铝合金标志牌
	
	
	
	

	-a
	单柱式
	个
	
	
	

	-b
	双柱式
	个
	
	
	

	-c
	门架式
	个
	
	
	

	706-1
	路面标线
	m2
	
	
	

	707-1
	里程碑
	个
	
	
	

	708-1
	公路界碑
	个
	
	
	

	709-1
	百米桩
	个
	
	
	

	清单第 700 章合计 人民币 



投标报价汇总表
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基土石方
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁通道
	

	5
	500
	排水与涵洞
	

	6
	600
	防护
	

	7
	700
	安全设施
	

	8
	第 100 章至 700 章清单合计
	

	9
	暂列金额（按清单合计金额的 
%计列）①
	

	10
	投标报价（8+9=10）
	



① 暂列金额的设置不宜超过工程量清单第 100 章~700 章合计金额的 3%。
第五章
工程量清单
工程量清单单价分析表
	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主材
	辅材费
	金额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、计量规则

第 100 章
总则

第 101 节 通则

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 101 的规定执行。

表 101 通则
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	101
	通则
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	

	
	
	
	1.承包人按照合同条款约定的保

险费率及保费计算方法办理建筑
	

	
	
	
	工程一切险，根据保险公司的保
	

	-a
	按合同条款规 定，提供建筑工程一切险
	总额
	单金额以总额为单位计量；

保险期为合同约定的施工期及缺陷责任期；
承包人施工机械设备保险和雇
用人员工伤事故保险费、人身意
	根据合同条款办理建筑工程一切险

	
	
	
	外伤害保险费由承包人承担
	

	-b
	按合同条款规 定，提供第三者责任险
	总额
	承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理第三者责任险，根据保险公司的保单金额以总额为单位计量；
保险期为合同约定的施工期及
缺陷责任期
	根据合同条款办理第三者责任险


第 102 节 工程管理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 102 的规定执行。

表 102 工程管理
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	102
	工程管理
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	以总额为单位计量
	按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定
进行编制

	102-2
	施工环保费
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范 102.11 小

节及合同条款规定落实环境保护

	102-3
	安全生产费
	总额
	按投标价的 1.5%

（若招标人公布了最高投标限价时， 按最高投标限价的1.5%）以总额为单位计量
	按招标文件技术规范 102.13 小节及合同条款规定落实安全生产

	102-4
	信息化系统（暂估价）
	总额
	以暂估价的形式按总额计量
	工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑；
系统操作人员培训、劳务


第 103 节 临时工程与设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 103 的规定执行。

表 103 临时工程与设施
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	103
	临时工程与设施
	 
	 
	 

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养

护）
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范 103.03 小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除

	103-2
	临时占地
	总额
	以总额为单位计量；

取、弃土（渣） 场的绿化、结构防护及排水在相应章节计量
	1.按招标文件技术规范 103.04 小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻
地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临
时便道、便桥等

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供

电设施架设、维护与拆除

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成电信设

施的提供、维修与拆除

	103-5
	临时供水与排污设施
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆
除


第 104 节 承包人驻地建设

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 104 的规定执行。

表 104 承包人驻地建设
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	104
	承包人驻地建设
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	以总额为单位计量
	承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等；
驻地的建设、管理与维护；
工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌


第 105 节 施工标准化

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 105 的规定执行。

表 105 施工标准化
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	105
	施工标准化
	
	
	

	105-1
	施工驻地
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节施工标准化的内容和要求执行

	105-2
	工地试验室
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节施工标准化的内容和要求执行

	105-3
	拌和站
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节施工标准化的内容和要求执行

	105-4
	钢筋加工场
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节

施工标准化的内容和要求执行

	105-5
	预制场
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节施工标准化的内容和要求执行

	105-6
	仓储存放地
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节

施工标准化的内容和要求执行

	105-7
	各场（厂）区、

作业区连接道路及施工主便道
	总额
	以总额为单位计量
	按招标文件技术规范第 105 节施工标准化的内容和要求执行


第 200 章 路基

第 201 节 通则

本节包括材料标准、路基施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
第 202 节 场地清理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 202 的规定执行。

表 202 场地清理
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	202
	场地清理
	
	
	

	202-1
	清理与掘除
	
	
	

	-a
	清理现场
	m2
	依据图纸所示位置及范 围（路基范围以外临时工程用地清场等除外），按路基开挖线或填筑边线之间的水平投影面积以平方米为单位计量
	灌木、竹林、胸径小于
10cm 树木的砍伐及挖根；
清除场地表面 0~30cm 范围内的垃圾、废料、表土（腐殖土）、石头、草皮；

与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实；
适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移  运处理；
现场清理

	-b
	砍伐树木
	棵
	依据图纸所示路基范围内胸径 10cm 以上（含10cm）的树木，按实际砍伐数量以棵为单位计量
	砍伐；
截锯；
装卸、移运至指定地点堆放；

现场清理

	-c
	挖除树根
	棵
	依据图纸所示路基范围内胸径 10cm 以上（含10cm）树木的树根，按实际挖除数量以棵为单位
计量
	挖除树根；
装卸、移运至指定地点堆放；

现场清理

	202-2
	挖除旧路面
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内原有的旧路面，按不同的路面结构类
型以立方米为单位计量
	挖除；
装卸、移运处理；
场地清理、平整

	202-3
	拆除结构物
	
	
	 

	-a
	钢筋混凝土结构
	m3
	依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的钢筋混凝土结构以立方米为单位计量
	挖除；
装卸、移运处理；
场地清理、平整

	-b
	混凝土结构
	m3
	依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的混凝土结构以立方米为单位
计量
	挖除；
装卸、移运处理；
场地清理、平整


	-c
	砖、石及其他砌体结构
	m3
	依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的砖、石及其他砌体结构，以立方米为单位计量
	挖除；
装卸、移运处理；
场地清理、平整

	-d
	金属结构
	kg
	依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的金属结构，以千克为单位计量；

金属回收按合同有关规

定办理
	切割、挖除；
装卸、移运、堆放；
场地清理、平整

	202-4
	植物移栽
	
	
	

	-a
	移栽乔（灌）木
	棵
	依据图纸所示位置，起挖路基范围内原有的乔
（灌）木并移栽，按成活的各类乔（灌）木数量， 以棵为单位计量
	起挖；
植物保护、装卸、运输；
坑（穴）开挖；
种植；
支撑、养护；
场地清理

	-b
	移栽草皮
	m2
	依据图纸所示位置，起挖路基范围内原有的草皮并移栽，按成活的草皮面积，以平方米为单位计量
	起挖；
植物保护、装卸、运输；
坑（穴）开挖；
种植；
养护；
场地清理


第 203 节 挖方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 203 的规定执行。

表 203 挖方路基
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	203
	挖方路基
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	

	
	
	
	1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基
	挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实；

施工排水处理；
边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理

	
	
	
	土石比例，采用平均断面
	

	
	
	
	面积法计算，包括边沟、
	

	
	
	
	排水沟、截水沟的土方，
	

	
	
	
	按照天然密实体积以立
	

	-a
	挖土方
	m3
	方米为单位计量；

2. 路床顶面以下挖松深300mm 再压实作为挖土方的附属工作，不另行计
	

	
	
	
	量；
	

	
	
	
	3.取弃土场的绿化、防护

工程、排水设施在相应章
	

	
	
	
	节内计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基
	石方爆破；
挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实；

施工排水处理；
边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	
	
	
	土石比例，按平均断面积
	

	
	
	
	法计算，包括边沟、排水
	

	-b
	挖石方
	m3
	沟、截水沟的石方，按照
天然体积以立方米为单
	

	
	
	
	位计量；
	

	
	
	
	2.  弃土场绿化、防护工
程、排水设施在相应章节
	

	
	
	
	内计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置，挖除路基范围内非适用材
	

	-c
	挖除非适用材料

（不含淤泥、岩盐、冻土）
	m3
	料（不含淤泥、岩盐、冻土）以立方米为单位计量；

2.  弃土场绿化、防护工
程、排水设施在相应章节
	施工排水处理；
挖除、装载、运输、卸车、堆放；
现场清理

	
	
	
	内计量
	


	-d
	挖淤泥
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内淤泥以立方米为单位计量；
弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内
计量
	施工排水处理；
挖除、装载、运输、卸车、堆放；
现场清理

	-e
	挖岩盐
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，按平均断面积法计算，按照天然体积以立方米为单位计量；
弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内
计量
	石方爆破或机械开挖；
挖、装、运输、卸车；
填料分理；
施工排水处理；
路床顶面岩盐破碎、润洒饱和卤水、碾压整平、路床清理

	-f
	挖冻土
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，按平均断面积法计算，按照天然体积以立方米为单位计量；
弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节内
计量
	爆破或机械开挖；
挖除、装载、运输、卸车、堆放；
施工排水处理；
现场清理

	203-2
	改河、改渠、改路挖方
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	依据图纸所示地面线、设计横断面图、土石比例，按平均断面面积法计算，以立方米为单位计量；

路床顶面以下挖松深300mm 再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量；

取弃土场的绿化、防护工程、排水设施在相应章
节内计量
	挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实；

施工排水处理；
边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理

	-b
	挖石方
	m3
	1.依据图纸所示地面线、设计横断面图、土石比
	石方爆破；
挖、装、运输、卸车；


	
	
	
	例，按平均断面面积法计
	填料分理、弃土整型、压实；

施工排水处理；
边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	
	
	
	算，以立方米为单位计
	

	
	
	
	量；
	

	
	
	
	2 弃土场绿化、防护工程、
排水设施在相应章节内
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置，挖除非适用材料（ 不含淤
	施工排水处理；
挖除、装载、运输、卸车、堆放；
现场清理

	
	挖除非适用材料
	
	泥、岩盐、冻土）以立方
	

	-c
	（不含淤泥、岩
	m3
	米为单位计量；
	

	
	盐、冻土）
	
	2.  弃土场绿化、防护工
程、排水设施在相应章节
	

	
	
	
	内计量
	

	-d
	挖淤泥
	m3
	依据图纸所示位置，挖除淤泥以立方米为单位计量；

弃土场绿化、防护工程、
排水设施在相应章节内
	施工排水处理；
挖除、装载、运输、卸车、堆放；
现场清理

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置，挖岩盐以立方米为单位计
	石方爆破或机械开挖；
挖、装、运输、卸车；
填料分理；
施工排水处理；
路床顶面岩盐破碎、润洒饱和卤水、碾压整平、路床清理

	
	
	
	量；
	

	-e
	挖岩盐
	m3
	2.路床顶面岩盐破碎、润

洒卤水、碾压整平等作为
	

	
	
	
	挖岩盐的附属工作，不另
	

	
	
	
	行计量
	

	-f
	挖冻土
	m3
	依据图纸所示位置，挖冻土以立方米为单位计量；

弃土场绿化、防护工程、排水设施在相应章节
内计量
	爆破或机械开挖；
挖除、装载、运输、卸车、堆放；
施工排水处理；
现场清理


第 204 节 填方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 204 的规定执行。

表 204 填方路基
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	204
	填方路基
	
	
	

	204-1
	路基填筑（包括

填前压实）
	
	 
	 

	-a
	利用土方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
当填料中石料含量小于
30%时，适用于本条；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4.填前压实、地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水、翻晒；
分层摊铺；
洒水、压实、刷坡；
整型

	-b
	利用石方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
当填料中石料含量大于
70%时，适用于本条；

地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量
	基底翻松、压实，挖台阶；

临时排水、翻晒；
边坡码砌；
分层摊铺；
小石块（或石屑）填缝、找补。
洒水、压实、；
整型

	-c
	利用土石混填
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
当填料中石料含量大于30%，小于 70%时，适用于本条；
满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；
地面下沉增加的填方量按
填料来源参照本条计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水、翻晒；
边坡码砌；
分层摊铺；
洒水、压实、刷坡；
整型

	-d
	借土填方
	m3
	1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立
	借土场场地清理、清除不适用材料；
简易便道、基底翻


	
	
	
	方米为单位计量；

借土场绿化、防护工程、排水设施、临时用地在相应章节内计量；
满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；
地面下沉增加的填方量按
填料来源参照本条计量
	松、压实、挖台阶；
挖、装、运输、卸车；

分层摊铺；
洒水、压实、刷坡；
施工排水处理；
整型

	-e
	粉煤灰及矿渣路堤
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；
地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量
	材料选择；
基底翻松、压实、挖台阶；

挖、装、运输、卸车；

分层摊铺；
洒水、压实、土质护坡；

施工排水处理；
整型

	-f
	吹填砂路堤
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；
地面下沉增加的填方量按
填料来源参照本条计量
	吹砂设备安设；
吹填；
施工排水处理（排水沟、反滤层设置）； 4.封闭及整形

	-g
	EPS 路堤
	m3
	依据图纸所示，按铺筑的 EPS

体积以立方米为单位计量
	下承层处理；
铺设垫层；
EPS 块加工及铺装

	-h
	结构物台背回填
	m3
	依据图纸所示结构物台背回填数量，按照压实的体积以立方米为单位计量；
挡土墙墙背回填不另行计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

填料的选择；
临时排水；
分层摊铺；
洒水、压实；
整型

	-i
	锥坡及台前溜坡填土
	m3
	依据图纸所示锥坡及台前溜坡填土数量，按照压实的体积以立方米为单位计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

填料的选择；
临时排水；


	
	
	
	
	分层摊铺；
洒水、压实；
整型

	204-2
	改河、改渠、改

路填筑
	
	 
	 

	-a
	利用土方
	m3
	依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
当填料中石料含量小于
30%时，适用于本条；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水；
分层摊铺；
洒水、压实、刷坡；
整型

	
	
	
	筑的附属工作，不另行计量
	

	-b
	利用石方
	m3
	依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；
当填料中石料含量大于
70%时，适用于本条；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量
	基底翻松、压实，挖台阶；

临时排水；
边坡码砌；
分层摊铺；
小石块（或石屑）填缝、找补。
洒水、压实；
整型

	
	
	
	1.依据图纸所示地面线、设计
横断面图，按平均断面面积法
	

	-c
	利用土石混填
	m3
	计算压实的体积，以立方米为单位计量；
当填料中石料含量大于30%，小于 70%时，适用于本条；
满足施工需要，预留路基宽
度宽填的填方量作为路基填
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水；
分层摊铺；
洒水、压实、刷坡；
整型

	
	
	
	筑的附属工作，不另行计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示借方填筑数量，按照压实的体积以立方米
	借土场场地清理；
基底翻松、压实、挖

	-d
	借土填方
	m3
	为单位计量；

2.借土场绿化、防护工程、排水设施、临时用地在相应章节
	台阶；

3. 挖、装、运输、卸车；

	
	
	
	内计量；

3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量
	分层摊铺；
洒水、压实、刷坡；
施工排水处理；

	
	
	
	
	7.整型


第 205 节 特殊地区路基处理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 205 的规定执行。

表 205 特殊地区路基处理
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	205
	特殊地区路基处理
	
	
	

	205-1
	软土路基处理
	
	
	

	-a
	抛石挤淤
	m3
	依据图纸所示位置和范围，按照抛石体积的片石数量，以立方米为单位计量
	临时排水；
抛填片石；
小石块、石屑填塞垫平；

重型压路机压实

	-b
	爆炸挤淤
	m3
	依据图纸所示位置和范围，按照设计的爆炸挤淤的淤泥体积，以立方米为单位计量
	超高填石；
爆炸设计；
布置炸药；
爆破；
填石；
钻探（或物探）检查

	-c
	垫层
	
	
	

	-c-1
	砂垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量；
因换填而挖除的非适用材料列
入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-c-2
	砂砾垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量；
因换填而挖除的非适用材料列
入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-c-3
	碎石垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示碎石垫层密实体积以立方米为单位计量；
因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
路基边部片石砌护；

分层碾压

	-c-4
	碎石土垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示碎石土垫层密实体积以立方米为单位计量；
因换填而挖除的非适用材料列
入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-c-5
	灰土垫层
	m3
	1.依据图纸所示位置和断面尺

寸，按图示石灰土垫层密实体积以立方米为单位计量；
	基底清理；
临时排水；
石灰购置、运输、


	
	
	
	2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量
	消解、拌和；

分层铺筑；
分层碾压

	-d
	土工合成材料
	
	
	

	-d-1
	反滤土工布
	m2
	依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设反滤土工布的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-d-2
	防渗土工膜
	m2
	依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-d-3
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-d-4
	土工格室
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按设置土工格室的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-e
	预压与超载预压
	
	
	

	-e-1
	真空预压
	m2
	依据图纸所示的沿密封沟内缘线密封膜覆盖的路基面积以平方米为单位计量；
真空联合堆载预压的堆载土方在 205-1-e-2 子目计量；
砂垫层作为真空预压的附属工作不另行计量
	场地清理及埋设沉降观测设施；
铺设砂垫层及密封薄膜；

施工密封沟；
安装真空设备；
抽真空、沉降观测；
拆除、清理场地；
围堰与临时排水

	-e-2
	超载预压
	m3
	依据图纸所示预压范围（宽度、高度、长度）预压后体积以立方米为单位计量
	场地清理及埋设沉降观测设施；
指标试验；
围堰及临时排水；
挖运、堆载、整型及碾压；
沉降观测；


	
	
	
	
	6.卸载

	-f
	袋装砂井
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按不同直径袋装砂井的长度以米为单位计量
	1.场地清理；

2.（轨道铺、拆）装砂袋；

桩机定位；
打钢管；
下砂袋；
拔钢管；
起重机（门架）、桩机移位

	-g
	塑料排水板
	m
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示不同类型的塑料排水板长度以米为单位计量；
不计伸入垫层内的塑料排水板长度
	1.场地清理；

2.（轨道铺、拆）桩机定位；

穿塑料排水板；
安桩靴；
打拔钢管；
剪断排水板；
起重机（门架）、桩机移位

	-h
	粒料桩
	
	
	

	-h-1
	砂桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的砂桩长度以 米为单位计量
	场地清理；
成桩设备安装与就位；

成孔；
灌砂；
桩机移位

	-h-2
	碎石桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的碎石桩长度 以米为单位计量
	场地清理；
成桩设备安装与就位；

成孔；
灌碎石；
桩机移位

	-i
	加固土桩
	
	
	

	-i-1
	粉喷桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的粉喷桩长度 以米为单位计量
	场地清理；
钻机安装与就位；
钻孔；
喷（水泥）粉，搅拌；

复喷、二次搅拌；
桩机移位

	-i-2
	浆喷桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，

按图示不同桩径的浆喷桩长度
	场地清理；
钻机定位；


	
	
	
	以米为单位计量
	钻进；
上提喷浆、强制搅拌；

复搅；
提杆出孔；
钻机移位

	-j
	CFG 桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的CFG 桩长度以米为单位计量
	场地清理；
钻机定位；
钻进成孔；
CFG 桩混合料拌制；

灌注及拔管；
桩头处理；
钻机移位

	-k
	Y 形沉管灌注桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同规格的Y 形沉管灌注桩长度以米为单位计量
	场地清理；
打桩机定位；
沉管；
混合料拌制；
灌注及拔管；
桩头处理；
打桩机移位

	-l
	薄壁筒型沉管灌注桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同规格的薄壁筒型沉 管灌注桩长度以米为单位计量
	场地清理；
打桩机定位；
沉管；
混合料拌制；
灌注及拔管；
桩头处理；
打桩机移位

	-m
	静压管桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同规格的静压管桩长 度以米为单位计量
	场地清理；
管桩制作；
静力压桩机定位；
压桩；
桩身连接；
桩头处理；
压桩机移位

	-n
	强夯及强夯置换
	
	
	

	-n-1
	强夯
	m2
	依据图纸所示位置和处理面积， 按图示路堤底面积以平方米为 单位计量
	场地清理；
拦截、排除地表水；
防止地表水下渗等防渗措施；
强夯处理；
路基整型；
压实；
沉降观测


	-n-2
	强夯置换
	m3
	依据图纸所示位置，按图示置换的体积以立方米为单位计量
	场地清理；
拦截、排除地表水；
防止地表水下渗等防渗措施；
挖除材料；
铺设置换材料；
强夯；
路基整型；
承载力检测

	205-2
	红黏土及膨胀土路

基处理
	
	
	

	-a
	石灰改良土
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，对不良填料进行掺石灰改良处理，按不同掺灰量的压实体积，以立方米为单位计量；
本条内容仅指石灰改良土作 业，包括石灰的购置、运输、消解、拌和、洒水；
土石方挖运、摊平、压实、整型在 204 节计量；
包边土方在第 204 节计量
	原状土开挖翻松及晾晒；

石灰消解；
掺灰拌和

	-b
	水泥改良土
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，对不良填料进行掺水泥改良处理，按不同掺水泥量的压实体积，以立方米为单位计量；
本条内容仅指水泥改良土作 业，包括水泥的购置、运输、消解、拌和、洒水；
土石方挖运、摊平、压实、整型在 204 节计量；
包边土方在第 204 节计量
	原状土开挖翻松及晾晒；

水泥消解；
掺水泥拌和

	205-3
	滑坡处理
	
	 
	

	-a
	清除滑坡体
	m3
	依据图纸所示位置，按照清除滑坡体土方与石方的天然体积分别以立方米为单位计量
	地表水引排、防渗、地下水疏导引离；
挖除、装载；
运输到指定地点堆放；

现场清理

	205-4
	岩溶洞处理
	 
	 
	 

	-a
	回填
	m3
	依据图纸所示位置和范围，按照
	1.清除覆土；


	
	
	
	图纸要求的回填材料的密实体积以立方米为单位计量
	炸开顶板；
地下水疏导引离；
挖除充填物；
分层回填；
碾压、夯实

	205-5
	湿陷性黄土路基处理
	 
	
	 

	-a
	陷穴处理
	
	
	

	-a-1
	灌砂
	m3
	依据图纸所示位置，按照灌砂的体积，以立方米为单位计量
	施工排水处理；
开挖；
灌砂；
压实

	-a-2
	灌水泥砂浆
	m3
	依据图纸所示位置，按照灌水泥砂浆的体积，以立方米为单位计量
	施工排水处理；
开挖；
水泥砂浆拌制；
灌水泥砂浆

	-b
	强夯及强夯置换
	
	
	

	-b-1
	强夯
	m2
	依据图纸所示位置和处理面积， 按图示路堤底面积以平方米为 单位计量
	场地清理；
拦截、排除地表水；
防止地表水下渗等防渗措施；
强夯处理；
路基整型；
压实；
沉降观测

	-b-2
	强夯置换
	m3
	依据图纸所示位置，按图示置换的体积以立方米为单位计量
	场地清理；
拦截、排除地表水；
防止地表水下渗等防渗措施；
挖除材料；
铺设置换材料；
强夯；
路基整型；
承载力检测

	-c
	石灰改良土
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，对不良填料进行掺石灰改良处理，按不同掺灰量的压实体积，以立方米为单位计量；
本条内容仅指石灰改良土作
业，包括石灰的购置、运输、消
	原状土开挖翻松及晾晒；

石灰消解；
掺灰拌和


	
	
	
	解、拌和、洒水；

3.土石方挖运、摊平、压实、整型在 204 节计量
	

	-d
	灰土桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同直径的灰土桩的长度以米为单位计量
	场地清理；
钻机安装与就位；
钻孔；
喷（水泥）粉，搅拌；

复喷、二次搅拌；
桩机移位

	205-6
	盐渍土路基处理
	 
	
	 

	-a
	垫层
	
	
	

	-a-1
	砂垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量；
因换填而挖除的非适用材料列
入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-a-2
	砂砾垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量；
因换填而挖除的非适用材料列
入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-b
	土工合成材料
	
	
	

	-b-1
	防渗土工膜
	m2
	依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-b-2
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	205-7
	风积沙路基处理
	 
	
	 

	-a
	土工合成材料
	
	
	

	-a-1
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理


	
	
	
	面积不予计量
	

	-a-2
	土工格室
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按设置土工格室的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-a-3
	蜂窝式塑料网
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按设置蜂窝式塑料的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘的包裹
面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	205-8
	冻土路基处理
	 
	
	 

	-a
	隔热层
	
	
	

	-a-1
	XPS 保温板
	m2
	依据图纸所示位置和断面形状、尺寸，按图示粘贴的 XPS 保温板面积，以平方米为单位计量
	备保温板、运输；
裁剪保温板；
清理粘贴面；
涂刷或批刮黏结胶浆；

贴到图示墙面或地
面

	-b
	通风管
	m
	依据图纸所示位置和断面形状、尺寸，按设置的通风管长度以米为单位计量
	基础开挖；
通风管制作；
通风管安装；
回填砂砾；
压实

	-c
	热棒
	根
	依据图纸所示位置和尺寸，按图示设置的热棒数量以根为单位计量
	场地清理；
备水电、材料、机具设备；
钻机定位；
钻进、成孔；
起吊安装热棒；
热棒四周灌砂密实；

7..钻机移位


第 206 节 路基整修

本节包括路堤整修和路堑边坡的修整，达到符合图纸所示的线性、纵坡、边坡、边沟和路基断面的作业。本节工作内容均不作计量。
第 207 节 坡面排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 207 的规定执行。

表 207 坡面排水
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	207
	坡面排水
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	 

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-a
	浆砌片石
	m3
	面尺寸，按浆砌片石的体
	

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌块石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-b
	浆砌块石
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级浆砌块石的体积以立
	

	
	
	
	方米为单位计量
	

	
	
	
	
	1.场地清理；

	
	
	
	
	2.地基平整夯实，断面补

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	挖；

	
	
	
	面尺寸，按照不同强度等
	3.铺设垫层；

	-c
	现浇混凝土
	m3
	级混凝土浇筑的边沟的
	4.模板制作、安装、拆除；

	
	
	
	体积以立方米为单位计

量
	钢筋制作与安装；
混凝土拌和、运输、浇

	
	
	
	
	筑、养护；

	
	
	
	
	7.回填

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填

	
	
	
	面尺寸，按照不同强度等
	

	-d
	预制安装混凝土
	m3
	级混凝土预制的边沟的
	

	
	
	
	体积以立方米为单位计
	

	
	
	
	量
	

	-e
	预制安装混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断
	1.场地清理；


	
	盖板
	
	面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的盖板体积以立方米为单位计量
	模板制作、安装、拆除；
钢筋制作与安装；
预制件预制、运输、装卸；

	
	
	
	
	5.预制件安装

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
铺砌片石；
回填

	-f
	干砌片石
	m3
	面尺寸，按干砌片石的体
	

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	

	207-2
	排水沟
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.场地清理；

	
	
	
	
	2.地基平整夯实，断面补

	-a
	浆砌片石
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片石的体积以立方米为单位计量
	挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；

	
	
	
	
	5.浆砌片石、勾缝、抹面、

	
	
	
	
	养护；

6.回填

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌块石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-b
	浆砌块石
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级浆砌块石的体积以立
	

	
	
	
	方米为单位计量
	

	
	
	
	
	1.场地清理；

	
	
	
	
	2.地基平整夯实，断面补

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	挖；

	
	
	
	面尺寸，按照不同强度等
	3.铺设垫层；

	-c
	现浇混凝土
	m3
	级混凝土浇筑的排水沟
	4.模板制作、安装、拆除；

	
	
	
	的体积以立方米为单位

计量
	钢筋制作与安装；
混凝土拌和、运输、浇

	
	
	
	
	筑、养护；

	
	
	
	
	7.回填

	-d
	预制安装混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的排水沟
的体积以立方米为单位
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；


	
	
	
	计量
	模板制作、安装、拆除；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
模板制作、安装、拆除；
钢筋制作与安装；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装

	-e
	预制安装混凝土

盖板
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级混凝土预制的盖板体
	

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
铺砌片石；
回填

	-f
	干砌片石
	m3
	面尺寸，按干砌片石的体
	

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	

	207-3
	截水沟
	 
	 
	 

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-a
	浆砌片石
	m3
	面尺寸，按浆砌片石的体
	

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌块石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-b
	浆砌块石
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级浆砌块石的体积以立
	

	
	
	
	方米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

	
	
	
	面尺寸，按照不同强度等
	

	-c
	现浇混凝土
	m3
	级混凝土浇筑的截水沟
	

	
	
	
	的体积以立方米为单位
	

	
	
	
	计量
	


	
	
	
	
	6.回填

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填

	
	
	
	面尺寸，按照不同强度等
	

	-d
	预制安装混凝土
	m3
	级混凝土预制的截水沟
	

	
	
	
	的体积以立方米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	
	1.场地清理；

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	2.地基平整夯实，断面补

	-e
	干砌片石
	m3
	面尺寸，按干砌片石的体
	挖；

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	3.铺设垫层；

	
	
	
	
	铺砌片石；
回填

	207-4
	跌水与急流槽
	 
	 
	 

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
基础开挖；
铺设垫层；
铺砌片石；
回填

	-a
	干砌片石
	m3
	面尺寸，按干砌片石的体
	

	
	
	
	积以立方米为单位计量
	

	-b
	浆砌片石
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级浆砌片石的体积以立方米为单位计量
	场地清理；
基础开挖；
铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-c
	现浇混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的体积以立方米为单位计量
	场地清理；
地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
回填

	-d
	预制安装混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的体积以
	场地清理；
地基平整夯实，跌水与急流槽断面补挖；


	
	
	
	立方米为单位计量
	铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填

	207-5
	渗沟
	m
	依据图纸所示位置及断面尺寸，分不同类型及规格的渗沟，按长度以米为单位计量
	基础开挖；
进出水口处理；
铺设防渗材料；
铺设透水管及泄水管；
填料填筑及夯实；
设置反滤层；
设置封闭层；
现场清理

	207-6
	蒸发池
	 
	 
	 

	-a
	挖土（石）方
	m3
	依据图纸所示地面线、断面尺寸、土石比例，按开挖的天然密实体积以立
方米为单位计量
	场地清理；
开挖、集中、装运；
施工排水处理；
弃方处理

	-b
	圬工
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，分不同类型及强度等级，按圬工体积以立方米为单位计量
	场地清理；
基坑开挖及弃方处理；
地基平整夯实，断面补挖；

浆砌片石、勾缝、抹面、养护；
回填

	207-7
	涵洞上下游改沟、改渠铺砌
	 
	 
	 

	-a
	浆砌片石铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级水泥砂浆铺砌的片石体积以立方米为单位计量
	场地清理；
地基平整夯实，沟、渠断面补挖；
铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；
回填

	-b
	现浇混凝土铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等
	场地清理；
地基平整夯实，沟、渠


	
	
	
	级混凝土浇筑的沟、渠铺
	断面补挖；

	
	
	
	砌体积以立方米为单位计量
	铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

	
	
	
	
	6.回填

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，沟、渠断面补挖；
铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填

	
	
	
	面尺寸，按照不同强度等
	

	-c
	预制混凝土铺砌
	m3
	级混凝土预制的沟、渠铺
	

	
	
	
	砌体积以立方米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，坡面排水结构物断面补挖；
铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
回填

	207-8
	现浇混凝土坡面排水结构物
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级混凝土浇筑的坡面排水结构物体积以立方米
	

	
	
	
	为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	场地清理；
地基平整夯实，坡面排水结构物断面补挖；
铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填

	207-9
	预制混凝土坡面排水结构物
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级混凝土预制的坡面排水结构物体积以立方米
	

	
	
	
	为单位计量
	

	207-10
	仰斜式排水孔
	 
	 
	 

	-a
	钻孔
	m
	依据图纸所示位置及孔径，按照不同孔径排水孔长度以米为单位计量
	搭拆脚手架；
安拆钻机；
布眼、钻孔、清孔；
现场清理

	-b
	排水管
	m
	依据图纸所示位置及排

水管材质，按照不同管径
	搭拆脚手架；
管体制作、包裹渗水土


	
	
	
	排水管长度以米为单位计量
	工布；

安装排水管，排水口处理；

现场清理

	-c
	软式透水管
	m
	依据图纸所示位置及排水管材质，按照不同管径排水管长度以米为单位计量
	搭拆脚手架；
管体制作、包裹渗水土工布（反滤膜）；

安装透水管，排水口处理；

现场清理


第 208 节 护坡、护面墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 208 的规定执行。

表 208 护坡、护面墙
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	208
	护坡、护面墙
	
	
	

	208-1
	护坡垫层
	m3
	依据图纸所示位置和密实厚度，按照不同材料类别的垫层体积以立方米
为单位计量
	坡面清理、修整；
垫层材料铺筑；
压实、捣固；
弃渣处理

	208-2
	干砌片石护坡
	m3
	依据图纸所示位置和铺砌厚度，扣除急流槽所占部分，以立方米为单位计量；

含碎落台、护坡平台满
铺干砌片石数量
	清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；
铺砌片石；
回填；
清理现场

	208-3
	浆砌片石护坡
	 
	 
	 

	-a
	满铺浆砌片石护坡
	m3
	依据图纸所示位置和铺砌厚度、水泥砂浆强度， 按照铺砌体积以立方米 为单位计量；
含碎落台、护坡平台满铺浆砌片石数量；
扣除急流槽所占体积
	清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；
浆砌片石；
勾缝、抹面、养护；
回填；
清理现场

	-b
	浆砌骨架护坡
	m3
	1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、骨架形式、水泥砂浆强度，按照护坡体体积以立方米为单位计量； 2.含碎落台、护坡平台浆砌骨架数量；

3.扣除急流槽所占体积
	清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；
浆砌片石；
勾缝、抹面、养护；
回填；
清理现场

	-c
	现浇混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的现浇混凝土体积以立方米为单位计量
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
回填；
清理现场

	208-4
	混凝土护坡
	 
	 
	 

	-a
	现浇混凝土满铺护坡
	m3
	1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的实体体
积以立方米为单位计量；
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇


	
	
	
	含碎落台、护坡平台满铺混凝土数量；
扣除急流槽所占体积
	筑、养护；
回填；
清理现场

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和构造尺寸，按照不同强度等
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填；
清理现场

	
	
	
	级混凝土预制件铺砌坡
	

	-b
	混凝土预制件满

铺护坡
	m3
	面的实体体积以立方米

为单位计量。
	

	
	
	
	2.含碎落台、护坡平台满

铺混凝土数量；
	

	
	
	
	3.扣除急流槽所占体积
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；

	-c
	现浇混凝土骨架护坡
	m3
	面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的骨架护
坡体积以立方米为单位
	模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

	
	
	
	计量
	回填；
清理现场

	
	
	
	依据图纸所示位置和构
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
回填；
清理现场

	-d
	混凝土预制件骨架护坡
	m3
	造尺寸，按照不同强度等级混凝土预制件骨架护
坡的体积以立方米为单
	

	
	
	
	位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和铺
	清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；
浆砌片石；
勾缝、抹面、养护；
回填；
清理现场

	
	
	
	砌厚度，按照不同强度等
	

	-e
	浆砌片石
	m3
	级水泥砂浆砌筑的浆砌
	

	
	
	
	片石护坡体积以立方米
	

	
	
	
	为单位计量
	

	208-5
	护面墙
	
	 
	 

	-a
	浆砌片（块）石护面墙
	m3
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌片（块） 石的体积以立方米为单

位计量；
	1.基坑开挖、地基平整夯实、废方弃运；

2 边坡清理夯实；

3.浆砌片石，设泄水孔及其滤水层；


	
	
	
	2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	接缝处理；
勾缝、抹面、墙背排水设施设置、填料分层填

	
	
	
	
	筑；

	
	
	
	
	6.清理现场

	
	
	
	
	场地清理；
基坑开挖，地基平整夯实，废方弃运；

	-b
	现浇混凝土护面墙
	m3
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方
米为单位计量；
	边坡清理夯实；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

	
	
	
	2.不扣除沉降缝、泄水孔、
预埋件所占体积
	6.泄水孔及其滤水层、沉

降缝设置；

	
	
	
	
	7.墙背排水设施设置、填

料分层填筑；

	
	
	
	
	8.清理现场

	
	
	
	1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等
	预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
墙背排水设施设置、填料分层填筑；
清理现场

	-c
	预制安装混凝土

护面墙
	m3
	级混凝土预制件体积以

立方米为单位计量；
	

	
	
	
	2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	

	208-6
	封面
	
	 
	 

	-a
	封面
	m2
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同厚度的封面面积以平方米为单

位计量
	坡面清理；
封面施工；
清理现场

	208-7
	捶面
	
	 
	 

	-a
	捶面
	m2
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同厚度的捶面面积以平方米为单

位计量
	坡面清理；
捶面施工；
清理现场

	208-8
	坡面柔性防护
	
	
	

	-a
	主动防护系统
	m2
	1.依据图纸所示，按主动防护系统防护的坡面面 积以平方米为单位计量； 2.网片搭接部分作为附属
工作，不另行计量
	坡面清理；
脚手架安设、拆除、完工清理和保养；
支撑绳穿绳、张拉、固

定；


	
	
	
	
	挂网、网片连接、缝合、固定；
钻孔、清孔、套管装拔， 锚杆制作、安装、锚固、锚头处理；
浆液制备、注浆、养护；
网面调整

	-b
	被动防护系统
	m2
	依据图纸所示，按被动防护系统网面面积以平方米为单位计量；
网片搭接部分作为附属工作，不另行计量
	坡面清理；
基础及立柱施工；
支撑绳穿绳、张拉、固定；

挂网、网片连接、缝合、固定；
钻孔、清孔、套管装拔， 锚杆制作、安装、锚固、锚头处理；
浆液制备、注浆、养护；
网面调整


第 209 节 挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 209 的规定执行。

表 209 挡土墙
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	209
	挡土墙
	
	
	

	209-1
	垫层
	m3
	依据图纸所示位置及垫层密实厚度，按照不同材料的垫层体积以立方米

为单位计量
	基底清理；
临时排水；
铺筑垫层；
夯实

	209-2
	基础
	 
	 
	 

	-a
	浆砌片（块）石基础
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；
拌、运砂浆；
砌筑、养护；
回填

	-b
	混凝土基础
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
混凝土制作、运输；
浇筑、振捣；
养护；
回填；
清理现场

	209-3
	砌体挡土墙
	
	
	

	-a
	浆砌片（块）石
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
浆砌片（块）石，设泄水孔及其滤水层；
接缝处理；
勾缝、抹面、墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑；

清理、废方弃运

	209-4
	干砌挡土墙
	m3
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示干砌体积以立方米为单位计量； 2.不扣除沉降缝、泄水孔所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
砌筑片（块）石，泄水孔及其滤水层；
接缝处理；
抹面；
墙背排水设施设置、墙


	
	
	
	
	背填料分层填筑；

6.清理、废方弃运

	209-5
	混凝土挡土墙
	
	
	

	-a
	混凝土
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
泄水孔及其滤水层、沉降缝设置；
墙背填料分层填筑；
清理，弃方处理

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	单位计量；
	

	-b
	钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位

架立钢筋、钢筋接头、吊
	

	
	
	
	装钢筋、钢板、铁丝作为
	

	
	
	
	钢筋作业的附属工作，不
	

	
	
	
	另行计量
	


第 210 节 锚杆、锚定板挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 210 的规定执行。
表 210  锚杆、锚定板挡土墙
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	210
	锚杆、锚定板挡

土墙
	
	
	

	210-1
	锚杆挡土墙
	
	
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断面
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
锚头制作、防锈及防水封闭；
清理现场

	-a
	现浇混凝土立柱
	m3
	尺寸，按照不同强度等级混

凝土体积以立方米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断面
	基础开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
锚头制作、防锈及防水封闭；
清理现场

	-b
	预制安装混凝土

立柱
	m3
	尺寸，按照不同强度等级混

凝土立柱体积以立方米为
	

	
	
	
	单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和断面
	沟槽开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
墙背回填及墙背排水系统施工；
清理，弃方处理

	-c
	预制安装混凝土

挡板
	m3
	尺寸，按图示不同强度等级

混凝土体积以立方米为单
	

	
	
	
	位计量
	

	210-2
	锚定板挡土墙
	 
	 
	 

	-a
	现浇混凝土肋柱
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、


	
	
	
	
	浇筑、养护；

锚头制作、防锈及防水封闭；
清理现场

	-b
	预制安装混凝土肋柱
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	基础开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
锚头制作、防锈及防水封闭；
清理现场

	-c
	预制安装混凝土锚定板
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	沟槽开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
墙背回填及墙背排水系统施工；
清理现场

	210-3
	现浇墙身混凝 土、附属部位混凝土
	
	
	

	-a
	现浇混凝土墙身
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
墙背回填及墙背排水系统施工；
清理现场

	-b
	现浇附属部位混凝土
	m3
	依据图纸所示断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
清理现场

	210-4
	现浇桩基混凝土
	m3
	1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单
	钻孔；
模板制作、安装、拆除；


	
	
	
	位计量；

2.护壁混凝土为桩基混凝土的附属工作，不另行计量
	3.护壁及桩身混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 4.墙背回填、压实、排水措施施工；
5.清理现场

	210-5
	锚杆及拉杆
	
	
	

	-a
	锚杆
	kg
	依据图纸所示位置，按照锚杆设计长度和规格计算质量以千克为单位计量
	坡面清理；
钻孔；
制作安放锚杆；
灌浆；
拉拔试验；
锚固；
锚头处理

	-b
	拉杆
	kg
	依据图纸所示位置及，按照拉杆设计长度和规格计算质量以千克为单位计量
	拉杆沟槽开挖、废方弃运；

拉杆制作、防锈处理、安装；
拉杆与肋柱、锚定板连接处的防锈处理；
锚头制作、防锈处理、
防水封闭、养护

	210-6
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作
业的附属工作，不另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定


第 211 节 加筋土挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 211 的规定执行。

表 211  加筋土挡土墙

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	211
	加筋土挡土墙
	
	
	

	211-1
	基础
	
	 
	 

	-a
	浆砌片石基础
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；
拌、运砂浆；
砌筑；
养护；
回填

	-b
	混凝土基础
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
混凝土制作、运输；
浇筑、振捣；
养护；
回填；
清理现场

	211-2
	混凝土帽石
	 
	 
	 

	-a
	现浇帽石混凝土
	m3
	依据图纸所示断面尺寸， 按照不同强度等级混凝 土体积以立方米为单位 计量
	模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
清理现场

	211-3
	预制安装混凝土墙面板
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量；
加筋土挡土墙的路堤填料第 204 节计量
	沟槽开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
墙背回填（不含路堤填料的回填）及墙背排水系统施工；
清理现场

	211-4
	加筋带
	 
	 
	 

	-a
	扁钢带
	kg
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按铺设数量换算为质量以千克为单位计

量
	场地清理；
铺设加筋带；
填料摊平；
分层压实


	-b
	钢筋混凝土带
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量。
混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行
计量
	场地清理；
铺设加筋带；
填料摊平；
分层压实

	-c
	塑钢复合带
	kg
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按铺设数量换算为质量以千克为单位计

量
	场地清理；
铺设加筋带；
填料摊平；
分层压实

	-d
	塑料土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘
的包裹面积不予计量
	场地清理；
铺设加筋带；
填料摊平；
分层压实

	-e
	聚丙烯土工带
	kg
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按铺设数量换算为质量以千克为单位计量
	场地清理；
铺设加筋带；
填料摊平；
分层压实

	211-5
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量；
加筋带中的钢筋不另行

计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定


第 212 节 喷射混凝土和喷浆边坡防护

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 212 的规定执行。

表 212 喷射混凝土和喷浆边坡防护
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	212
	喷射混凝土和喷浆边坡防护
	
	
	

	212-1
	挂网土工格栅喷

浆防护边坡
	
	
	

	-a
	喷浆防护边坡
	m2
	依据图纸所示位置及砂浆强度等级，按照不同厚度喷浆防护面积以平方米为单位计量
	岩面清理；
设备安装与拆除；
水泥砂浆拌制；
喷射；
养护

	-b
	铁丝网
	kg
	依据图纸所示位置，按照设计数量以千克为单位计量；
因搭接而增加的铁丝网
不予计量
	清理坡面；
铁丝网安设、支承及固定

	-c
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘
的包裹面积不予计量
	清理坡面；
铺设；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）

	-d
	锚杆
	kg
	依据图纸所示位置，按照锚杆设计长度和规格计算质量以千克为单位计
量
	清理坡面；
钻孔；
制作安放锚杆；
灌浆

	212-2
	挂网锚喷混凝土防护边坡( 全坡面)
	
	
	

	-a
	喷射混凝土防护边坡
	m2
	依据图纸所示位置及混凝土浆强度等级，按照不同厚度喷射混凝土防护面积以平方米为单位计量
	岩面清理；
设备安装与拆除；
混凝土拌制；
喷射；
沉降缝设置；
养护

	-b
	钢筋网
	kg
	1.依据图纸所示位置，按
	1.清理坡面；


	
	
	
	照设计数量以千克为单位计量；

2.因搭接而增加的钢筋网

不予计量
	2.钢筋网安设、支承及固定

	-c
	铁丝网
	kg
	依据图纸所示位置，按照设计数量以千克为单位计量；
因搭接而增加的铁丝网
不予计量
	清理坡面；
铁丝网安设、支承及固定

	-d
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘
的包裹面积不予计量
	清理坡面；
铺设；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）

	-e
	锚杆
	kg
	依据图纸所示位置，按照锚杆设计长度和规格计算质量以千克为单位计
量
	清理坡面；
钻孔；
制作安放锚杆；
灌浆

	212-3
	坡面防护
	
	
	

	-a
	喷浆边坡防护
	m2
	依据图纸所示位置及砂浆强度等级，按照不同厚度喷浆防护面积以平方米为单位计量
	岩面清理；
设备安装与拆除；
水泥砂浆拌制；
喷射；
养护

	-b
	喷射混凝土边坡防护
	m2
	依据图纸所示位置及混凝土强度等级，按照不同厚度喷射混凝土面积以平方米为单位计量
	岩面清理；
设备安装与拆除；
混凝土拌制；
喷射；
养护

	212-4
	土钉支护
	
	
	

	-a
	钻孔注浆钉
	m
	依据图纸所示位置，按图示不同直径的土钉钻孔桩长度以米为单位计量
	清理坡面；
钻孔；
制作安放土钉钢筋；
浆体配置、运输、注浆

	-b
	击入钉
	kg
	依据图纸所示位置，按图示击入金属钉的质量以千克为单位计量
	清理坡面；
土钉制作；
土钉击入


	-c
	喷射混凝土
	m2
	依据图纸所示位置及混凝土强度等级，按照不同厚度喷射混凝土面积以平方米为单位计量
	清理坡面；
混凝土拌制；
喷射混凝土；
沉降缝设置；
养护

	-d
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量；
土钉用钢材不予计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	-e
	钢筋网
	kg
	依据图纸所示位置，按照设计数量以千克为单位计量；
因搭接而增加的钢筋网

不予计量
	清理坡面；
钢筋网安设、支承及固定

	-f
	网格梁、立柱、挡土板
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照混凝土体积以立方米为单位计量
	边坡清理及土槽开挖；
模板制作、安装、拆除；
混凝土制作、运输、浇筑、养护；
清理现场

	-g
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规格、型号，按分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘

的包裹面积不予计量
	清理坡面；
铺设；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）


第 213 节 预应力锚索边坡加固

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 213 的规定执行。
表 213  预应力锚索边坡加固
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	213
	预应力锚索边坡

加固
	
	
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和钢
	坡面清理；
脚手架安设、拆除、完工清理和保养；

	213-1
	预应力钢绞线
	m
	绞线规格，按照各类锚索

锚固端底至锚具外侧的长度，以米为单位计量
	钻孔、清孔；
锚索成束、支架及导向头制作安装、锚固；

	
	
	
	
	浆液制备、注浆、养护；
锚头防腐处理、封锚

	
	
	
	依据图纸所示位置和钢
	坡面清理；
脚手架安设、拆除、完工清理和保养；
钻孔、清孔；
锚索成束、支架及导向头制作安装、锚固；
浆液制备、注浆、养护；
锚头防腐处理、封锚

	213-2
	无黏结预应力钢

绞线
	m
	绞线规格，按照各类锚索
锚固端底至锚具外侧的
	

	
	
	
	长度，以米为单位计量
	

	213-3
	锚杆
	 
	 
	 

	
	
	
	依据图纸所示位置和规
	坡面清理；
脚手架安设、拆除、完工清理和保养；
钻孔、清孔、套管装拔；
锚杆制作、安装、锚固、锚头处理；
浆液制备、注浆、养护

	-a
	钢筋锚杆
	kg
	格、型号，按照安装的锚
杆质量以千克为单位计
	

	
	
	
	量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和规
	坡面清理；
脚手架安设、拆除、完工清理和保养；

	-b
	预应力钢筋锚杆
	kg
	格、型号，按照安装的锚杆质量以千克为单位计量
	钻孔、清孔、套管装拔；
锚杆制作、安装；
浆液制备、一次注浆、锚固；

	
	
	
	
	6.张拉、二次注浆


	213-4
	混凝土框格梁
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑体积以立方米为单位计量
	边坡清理；
模板制作、安装、拆除；
混凝土制作、运输、浇筑、养护；
清理现场

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	边坡清理；
模板制作、安装、拆除；
混凝土制作、运输、浇筑、养护；
清理现场

	213-5
	混凝土锚固板
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级混凝土浇筑体积以立
	

	
	
	
	方米为单位计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	单位计量；
	

	213-6
	钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位

架立钢筋、钢筋接头、吊
	

	
	
	
	装钢筋、钢板、铁丝作为
	

	
	
	
	钢筋作业的附属工作，不
	

	
	
	
	另行计量
	


第 214 节 抗滑桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 214 的规定执行。

表 214 抗滑桩
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	214
	抗滑桩
	
	
	

	214-1
	现浇混凝土桩
	
	
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等
	场地清理；
成孔；
模板制作、安装、拆除；
护壁及桩身混凝土制 作、运输、浇筑、养护； 5.桩的无损检测；
6.清理现场

	
	
	
	级混凝土体积以立方米
	

	
	
	
	为单位计量；
	

	-a
	混凝土
	m3
	2.护壁混凝土及护壁钢筋

为桩基混凝土的附属工
	

	
	
	
	作，不另行计量；
	

	
	
	
	3.声测管为现浇混凝土桩
的附属工作，不另行计量
	

	214-2
	桩板式抗滑挡墙
	
	
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及断
	沟槽开挖；
预制场建设；
预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；
墙背回填及墙背排水系统施工；
清理现场

	-a
	挡土板
	m3
	面尺寸，按照不同强度等
级混凝土体积以立方米
	

	
	
	
	为单位计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	单位计量；
	

	214-3
	钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位

架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为
	

	
	
	
	钢筋作业的附属工作，不
	

	
	
	
	另行计量；
	

	
	
	
	3.抗滑桩的护壁钢筋不予

计量
	


第 215 节 河道防护

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 215 的规定执行。

表 215 河道防护
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	215
	河道防护
	
	
	

	215-1
	河床铺砌
	
	
	

	-a
	浆砌片石铺砌
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆铺砌体积以立方米为单位计量
	临时排水；
基坑开挖；
拌、运砂浆；
砌筑；
养护；
清理现场

	-b
	混凝土铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土铺筑体积以立方米为单位计量
	临时排水；
基坑开挖；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
清理现场

	215-2
	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）
	
	 
	 

	-a
	浆砌片石
	m3
	图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量
	围堰、临时排水工程施工；

基坑修整、清理夯实， 废方弃运；
拌、运砂浆；
砌筑、勾缝、抹面、养护；

墙背回填、夯实

	-b
	混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑体积以立方米为单位计量
	围堰、临时排水工程施工；

基坑修整、清理夯实， 废方弃运；
模板制作、安装、拆除、修理及保养；
混凝土制作、运输、
浇筑、振捣、养护；


	
	
	
	
	5.墙背回填、夯实

	-c
	石笼
	m3
	依据图纸所示位置和构造类型、结构尺寸，按照实际铺筑的石笼防护体积以立方米为单位计量；
石笼钢筋(铁丝)网片不另

行计量，含在石笼报价之中
	备材料及补助设施；
编织网片、装入块石、封闭成石笼；
抛到图纸指定处；
石笼间连接牢固

	215-3
	抛石防护
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按照抛填石料体积以
立方米为单位计量
	移船定位；
抛填；
测量检查


第 300 章 路面

第 301 节 通则

本节包括材料标准、路面施工的一般要求、材料取样与试验、试验路段、料场作业、拌和场场地硬化及遮雨棚、雨季施工。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
第 302 节 垫层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 302 的规定执行。

表 302
垫层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	302
	垫层
	
	
	

	
	
	
	依据图纸所示压实厚
	检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；
摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、整修

	302-1
	碎石垫层
	m2
	度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	依据图纸所示压实厚
	检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；
摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、整修

	302-2
	砂砾垫层
	m2
	度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	依据图纸所示压实厚
	检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、整修、初期养护

	302-3
	水泥稳定土垫层
	m2
	度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	依据图纸所示压实厚
	1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；

	302-4
	石灰稳定土垫层
	m2
	度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、整修、初期养护


第 303 节 石灰稳定土底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 303 的规定执行。

表 303 石灰稳定土底基层、基层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	303
	石灰稳定土底基

层、基层
	 
	 
	 

	303-1
	石灰稳定土底基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	303-2
	搭板、埋板下石灰稳定土底基层
	m3
	依据图纸所示尺寸、范围，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	303-3
	石灰稳定土基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护


第 304 节 水泥稳定土底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 304 的规定执行。

表 304 水泥稳定土底基层、基层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	304
	水泥稳定土底基

层、基层
	
	 
	 

	304-1
	水泥稳定土底基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	304-2
	搭板、埋板下水泥稳定土底基层
	m3
	依据图纸所示尺寸、范围，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	304-3
	水泥稳定土基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护


第 305 节 石灰粉煤灰稳定土底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 305 的规定执行。

表 305 石灰粉煤灰稳定土底基层、基层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	305
	石灰粉煤灰稳定
土底基层、基层
	
	 
	 

	305-1
	石灰粉煤灰稳定土底基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位

计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	305-2
	搭板、埋板下石灰粉煤灰稳定土底基层
	m3
	依据图纸所示尺寸、范围，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	305-3
	石灰粉煤灰稳定土基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位

计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护

	305-4
	石灰煤渣稳定土基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位

计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压、初期养护


第 306 节 级配碎（砾）石底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 306 的规定执行。

表 306 级配碎（砾）石底基层、基层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	306
	级配碎（砾）石

底基层、基层
	
	
	

	306-1
	级配碎石底基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压

	306-2
	搭板、埋板下级配碎石底基层
	m3
	依据图纸所示尺寸、范围，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压

	306-3
	级配碎石基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压

	306-4
	级配砾石底基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压

	306-5
	搭板、埋板下级配砾石底基层
	m3
	依据图纸所示尺寸、范围，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压

	306-6
	级配砾石基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位

计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；
整平、整型；
洒水、碾压


第 307 节 沥青稳定碎石基层（ATB）

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 307 的规定执行。

表 307 沥青稳定碎石基层（ATB）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	  工程内容

	307
	沥青稳定碎石基

层（ATB）
	
	
	

	307-1
	沥青稳定碎石基层（ATB）
	m2
	依据图纸所示级配类型、铺筑压实厚度，
按照铺筑的顶面面积
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除；
沥青铺筑材料加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，
拌和、出料；

	
	
	
	以平方米为单位计量
	运输、摊铺、压实、成型；
接缝；
初期养护


第 308 节 透层和黏层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 308 的规定执行。

表 308 透层和黏层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	  工程内容

	308
	透层和黏层
	
	 
	 

	308-1
	透层
	m2
	依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量， 按照洒布面积以平方米为单位计量
	检查和清扫下承层；
材料制备、运输；
试洒；
沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；
初期养护

	308-2
	黏层
	m2
	依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量， 按照洒布面积以平方米为单位计量
	检查和清扫下承层；
材料制备、运输；
试洒；
沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；
初期养护


第 309 节 热拌沥青混合料面层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 309 的规定执行。
表 309  热拌沥青混合料面层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	  工程内容

	309
	热拌沥青混合料

面层
	
	
	

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	m2
	依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度，
按照铺筑的顶面面积
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除；
沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、
出料；

	
	
	
	以平方米为单位计量
	运输、摊铺、碾压、成型；
接缝；
初期养护

	
	
	
	依据图纸所示级配类
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除；
沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；

运输、摊铺、碾压、成型；
接缝；
初期养护

	309-2
	中粒式沥青混凝

土
	m2
	型及铺筑压实厚度，

按照铺筑的顶面面积
	

	
	
	
	以平方米为单位计量
	

	309-3
	粗粒式沥青混凝土
	m2
	依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度， 按照铺筑的顶面面积
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除；
沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；

	
	
	
	以平方米为单位计量
	运输、摊铺、碾压、成型；
接缝；
初期养护


第 310 节 沥青表面处置与封层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 310 的规定执行。

表 310 沥青表面处置与封层
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	310
	沥青表面处置与

封层
	
	
	

	310-1
	沥青表面处置
	m2
	依据图纸所示沥青种类、厚度、喷油量， 按照沥青表面处置面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；
安拆除熬油设备；
熬油、运油；
沥青洒布车洒油；
整型、碾压、找补；
初期养护

	310-2
	封层
	m2
	依据图纸所示沥青种类、厚度，按照封层面积以平方米为单位计量
	检查和清扫下承层；
试验段施工；
专用设备洒布或施工封层；
整型、碾压、找补；
初期养护


第 311 节 改性沥青及改性沥青混合料

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 311 的规定执行。

表 311 改性沥青及改性沥青混合料
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	311
	改性沥青及改性

沥青混合料
	
	
	

	311-1
	细粒式改性沥青混合料路面
	m2
	依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除：
改性沥青混合料生产；
混合料运输、摊铺、碾压、成型；

接缝；
初期养护

	
	
	
	依据图纸所示级配类
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除：
改性沥青混合料生产；
混合料运输、摊铺、碾压、成型；

接缝；
初期养护

	311-2
	中粒式改性沥青

混合料路面
	m2
	型及压实厚度，按照

铺筑的顶面面积以平
	

	
	
	
	方米为单位计量
	

	311-3
	SMA 路面
	m2
	依据图纸所示级配类型及压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除：
改性沥青混合料生产；
混合料运输、摊铺、碾压、成型；

接缝；
初期养护


第 312 节 水泥混凝土面板

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 312 的规定执行。

表 312 水泥混凝土面板
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	312
	水泥混凝土面板
	
	 
	 

	
	
	
	
	1.检查和清理下承层、洒水湿润；

	
	
	
	依据图纸所示厚度和
	2.模板制作、架设、安装、修

理、拆除；

	312-1
	水泥混凝土面板
	m3
	混凝土强度等级，按

照铺筑体积以立方米
	3.混凝土拌和物配合比设计、
配料、拌和、运输、浇筑、振

	
	
	
	为单位计量
	捣、真空吸水、抹平、压（刻）

	
	
	
	
	纹，养护；

	
	
	
	
	切缝、灌缝；
初期养护

	
	
	
	1.依据图纸所示水泥混凝土路面钢筋按图
	钢筋的保护、储存及除锈；
钢筋整直、连接；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	示质量以千克为单位
	

	312-2
	钢筋
	kg
	计量；
	

	
	
	
	2.因搭接而增加的钢
筋作为附属工作，不
	

	
	
	
	另行计量
	


第 313 节 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 313 的规定执行。

表 313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	  工程内容

	313
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路

缘石
	
	
	

	313-1
	路肩培土
	m3
	依据图纸所示断面尺寸，按照压实体积以立方米为单位计量
	挖运土；
路基整修、培土、整型；
分层填筑、压实；
修整路肩横坡

	313-2
	中央分隔带回填土
	m3
	依据图纸所示断面尺寸，按照压实体积以立方米为单位计量
	挖运土；
路基整修、培土、整型；
分层填筑、压实

	313-3
	现浇混凝土加固土路肩
	m3
	依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级， 按照浇筑体积以立方米为单位计量
	路基整修；
模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；
混凝土拌和、制备、运输、
摊铺、振捣、养护

	313-4
	混凝土预制块加固土路肩
	m3
	依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级， 按照预制安装体积以立方米为单位计量
	预制场地平整，硬化处理；
预制块预制、装运；
路基整修；
预制块铺砌、勾缝

	313-5
	混凝土预制块路缘石
	m3
	依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级， 按照预制安装体积以立方米为单位计量
	预制场地平整，硬化处理；
路缘石预制、装运；
路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运；
基槽夯实；
路缘石铺砌、勾缝；
路缘石后背回填夯实


第 314 节 路面及中央分隔带排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 314 的规定执行。

表 314 路面及中央分隔带排水

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	  工程内容

	314
	路面及中央分隔带排水
	
	
	

	314-1
	排水管
	m
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设管长以米为单位计量
	基槽开挖填筑、废方弃运；
垫层（基础）铺筑；
排水管制作；
安放排水管；
接头处理；
回填、压实；
出水口处理

	314-2
	纵向雨水沟（管）
	m
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设长度以米为单位计量
	基槽开挖、废方弃运；
垫层（基础）铺筑；
模板制作、安装、拆除、修理；

钢筋制作与安装；
盖板预制及安装；
混凝土拌和、运输、浇筑；
养护；
安放排水管；
接头处理；
回填、压实；
出水口处理

	314-3
	集水井
	座
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按设置的集水井数量，以座为单位计量
	基坑开挖及废方弃运；
地基平整夯实，垫层及基础施工；
模板制作、安装、拆除、修理；

钢筋制作与安装；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
井壁外围回填，夯实

	314-4
	中央分隔带渗沟
	m
	依据图纸所示位置，分不同类型，按埋设长度以米为单位计量
	基槽开挖、废方弃运；
垫层（基础）铺筑；
制管、打孔；
安放排水管；
接头处理；
填碎石、铺设土工布；
回填、压实

	314-5
	沥青油毡防水层
	m2
	依据图纸所示位置，按
	1.下承层清理；


	
	
	
	铺设的防水层面积以平方米为单位计量
	喷涂黏结层；
铺油毡；
接缝处理

	314-6
	路肩排水沟
	m
	依据图纸所示位置及 断面尺寸，按照不同类型的路肩排水沟的长 度，以米为单位计量
	场地清理；
地基平整夯实，排水沟断面补挖；
铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
钢筋制作、安装；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
预制件预制（现浇）、运输、装卸、安装；
回填、清理

	314-7
	拦水带
	m
	依据图纸所示位置及 断面尺寸，分不同类 型，按照拦水带长度， 以米为单位计量
	1.混凝土制作，运输，浇筑， 振捣，养护，拆模，刷漆； 2.开槽；
预制块装运，安装、接缝防漏处理；
沥青混凝土配运料、拌和、运输、摊铺、压实、成型、初期养护；
清理


第 400 章 桥梁、涵洞

第 401 节 通则

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 401 的规定执行。

表 401 通则
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	401
	通则
	
	 
	 

	401-1
	桥梁荷载试验

（暂估价）
	总额
	依据图纸及桥梁荷载试验委托合同中约定的试验项目以暂估价形式按总额为单位计量
	1.选择有资质的单位签订桥梁荷载试验委托合同； 2.按图纸所示及合同约定的测试项目现场试验； 3.数据采集、分析、编写
提交试验报告

	401-2
	桥 梁 施 工 监 控
（暂估价）
	总额
	依据图纸及桥梁施工监控委托合同中约定的监控量测项目以暂估价形式按总额为单位计量
	1.选择有资质的单位签订桥梁施工监控委托合同； 2.按图纸所示及合同约定的测试项目及量测频率对现场实施监控量测； 3.数据采集、分析、编写

提交监控量测报告

	401-3
	地质钻探及取样

试验（暂定工程量）
	m
	按实际发生的地质钻探

及取样试验分不同钻径以米为单位计量
	场地清理；
钻机安拆、钻探；
取样、试验


第 402 节 模板、拱架和支架

本节包括模板、拱架和支架的设计制作、安装、拆卸施工等有关作业。本节工作作为有关工程的附属工作，均不作计量。
第 403 节 钢筋

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 403 的规定执行。

表 403 钢筋
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	403
	钢筋
	
	 
	 

	403-1
	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附
属工作，不另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	量；
	

	403-2
	下部结构钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位架立

钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、
	

	
	
	
	钢板、铁丝作为钢筋作业的附
	

	
	
	
	属工作，不另行计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	量；
	

	403-3
	上部结构钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位架立

钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、
	

	
	
	
	钢板、铁丝作为钢筋作业的附
	

	
	
	
	属工作，不另行计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	量；
	

	
	
	
	2.缘石、人行道、防撞墙、栏
杆、桥头搭板、枕梁、抗震挡
	

	403-4
	附属结构钢筋
	kg
	块、支座垫块等构造物，其所
用钢筋以及伸缩缝预埋的钢
	

	
	
	
	筋，均列入本子目计量；
	

	
	
	
	3.固定钢筋的材料、定位架立

钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、
	

	
	
	
	钢板、铁丝作为钢筋作业的附
	

	
	
	
	属工作，不另行计量
	


第 404 节 基坑开挖及回填

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 404 的规定执行。

表 404 基坑开挖及回填
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	404
	基坑开挖及回填
	
	
	

	404-1
	干处挖土方
	m3
	1.根据图示，取用底、顶面间
	1.场地清理；

	
	
	
	平均高度的棱柱体体积，分别
	2.围堰、排水；

	
	
	
	按干处、水下及土、石，以立
	3.基坑开挖；

	404-2
	水下挖土方
	m3
	方米为单位计量；

2.在地下水位以上开挖的为
	基坑支护；
基坑检查、修整；

	
	
	
	干处挖方；在地下水位以下开
	6.基坑回填、压实；

	
	
	
	挖的为水下挖方；
	7.弃方清运

	404-3
	干处挖石方
	m3
	3.基坑底面、顶面及侧面的确
	

	
	
	
	定应符合下列规定：
	1.场地清理；

	
	
	
	a.基坑开挖底面：按图纸所示
	2.围堰、排水；

	
	
	
	的基底高程线计算。
	3.钻爆；

	
	
	
	b.基坑开挖顶面：按设计图纸
	4.出渣；

	404-4
	水下挖石方
	m3
	横断面上所标示的原地面线
	5.基坑支护；

	
	
	
	计算。
	6.基坑检查、修整；

	
	
	
	c.基坑开挖侧面：按顶面到底
	7.基坑回填、压实

	
	
	
	面，以超出基底周边 0.5m 的
	8.弃方清运

	
	
	
	竖直面为界
	


第 405 节 钻孔灌注桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 405 的规定执行。

表 405 钻孔灌注桩
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	405
	钻孔灌注桩
	
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	
	
	

	
	
	
	1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的
	安设护筒及设置钻孔平台；
钻机安拆，就位；
钻孔、成孔、成孔检查；

安装声测管；
混凝土制拌、运输、浇筑；

破桩头；
按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测

	
	
	
	桩长以米为单位计量；
	

	
	
	
	2.施工图设计水深小于 2 米

（含 2 米）的为陆上钻孔灌注桩；
	

	-a
	陆上钻孔灌注桩
	m
	3.桩长为桩底高程至承台底
面或系梁底面。对于与桩连为
	

	
	
	
	一体的柱式墩台，如无承台或
	

	
	
	
	系梁时，则以桩位处原始地面
	

	
	
	
	线为分界线，地面线以下部分
	

	
	
	
	为灌注桩桩长。若图纸有标示
	

	
	
	
	的，按图纸标示为准
	

	
	
	
	1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的
	搭设水中钻孔平台、筑岛或围堰、横向便道；
钻机安拆，就位；
钻孔、成孔、成孔检查；

安装声测管；
混凝土制拌、运输、浇筑；

破桩头；
按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测

	
	
	
	桩长以米为单位计量；
	

	
	
	
	2.施工图设计水深大于 2 米的

为水中钻孔灌注桩；
	

	-b
	水中钻孔灌注桩
	m
	3.桩长为桩底高程至承台底
面或系梁底面。对于与桩连为
	

	
	
	
	一体的柱式墩台，如无承台或
	

	
	
	
	系梁时，则以桩位处原始地面
	

	
	
	
	线为分界线，地面线以下部分
	

	
	
	
	为灌注桩桩长。若图纸有标示
	

	
	
	
	的，按图纸标示为准
	

	405-2
	钻取混凝土芯样检测（暂定工程量）
	m
	按实际钻取的混凝土芯样长度，分不同钻径以米为单位计量；
如混凝土质量合格，钻取的
芯样给予计量，否则，不予计
	场地清理；
钻机安拆、钻芯；
取样、试验

	
	
	
	量
	


	
	
	
	
	1.钻孔平台搭设、筑岛或围堰；

	405-3
	破坏荷载试验用 桩（暂定工程量）
	m
	依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量
	钻机安拆，就位；
钻孔、成孔、成孔检查；

安装声测管；
混凝土制拌、运输、浇筑；

	
	
	
	
	6.破桩头


第 406 节 沉桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 406 的规定执行。

表 406 沉桩
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	406
	沉桩
	
	
	

	406-1
	钢筋混凝土沉桩
	m
	依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量
	钢筋混凝土桩预制、养护、移运、沉入、桩头处理；
锤击、射水、接桩

	406-2
	预应力混凝土沉桩
	m
	依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量
	预应力混凝土桩预
制、养护、移运、沉入、桩头处理；
锤击、射水、接桩

	406-3
	试桩(暂定工程量)
	m
	依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量
	钢筋混凝土或预应力混凝土桩预制、养护、移运、沉入、桩头处理；
锤击、射水、接桩


第 407 节 挖孔灌注桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 407 的规定执行。

表 407 挖孔灌注桩
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	407
	挖孔灌注桩
	
	
	

	
	
	
	1.依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级，按照不同桩径的
	设置支撑与护壁；
挖孔、清孔、通风、钎探、排水；
安装声测管；
混凝土制拌、运输、浇筑；

破桩头；
按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测

	
	
	
	桩长以米为单位计量；
	

	407-1
	挖孔灌注桩
	m
	2.桩长为桩底高程至承台底

面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或
	

	
	
	
	系梁时，则以桩位处原始地面
	

	
	
	
	线为分界线，地面线以下部分
	

	
	
	
	为灌注桩桩长，若图纸有标示
	

	
	
	
	的，按图纸标示为准
	

	
	钻取混凝土芯样
	
	按实际钻取的混凝土芯样 长度，分不同钻径以米为单位计量；

如混凝土质量合格，钻取的芯样给予计量，否则，不予计
量
	场地清理；
钻机安拆、钻芯；
取样、试验

	407-2
	检测（暂定工程
	m
	
	

	
	量）
	
	
	

	407-3
	破坏荷载试验用 桩（暂定工程量）
	m
	依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量
	设置支撑与护壁；
挖孔、清孔、通风、钎探、排水；
安装声测管；
混凝土制拌、运输、浇筑；

	
	
	
	
	5.破桩头


第 408 节 桩的垂直静荷载试验

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 408 的规定执行。

表 408 桩的垂直静荷载试验

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	408
	桩的垂直静荷载试验
	
	
	

	
	
	
	1.依据图纸及桩的检验荷载试验委托合同，在图纸所示
	选择有资质的单位签订桩的检验荷载试验委托合同；
按图纸所示及合同约定的内容现场进行桩的检验荷载试验（包括清理场地、搭设试桩工作台、埋设观测设备、加载、卸载、观测）； 3.数据采集、分析、编写提交桩的检验荷载试
验报告

	
	
	
	位置现场进行桩的检验荷
	

	
	
	
	载试验，按实际进行检验荷
	

	408-1
	桩的检验荷载试 验（暂定工程量）
	每一试桩
	载试验的桩数，分不同的桩径、桩长、混凝土强度等级、
检验荷载等级以每一试桩
	

	
	
	
	为单位计量；
	

	
	
	
	2.桩的检验荷载试验仅指荷

载试验工作；桩的工程量在
	

	
	
	
	对应工程结构中计量
	

	
	
	
	1.依据图纸及桩的破坏荷载试验委托合同，在图纸所示
	选择有资质的单位签订桩的破坏荷载试验委托合同；
按图纸所示及合同约定的内容现场进行桩的破坏荷载试验（包括清理场地、搭设试桩工作台、埋设观测设备、加载、卸载、观测）； 3.数据采集、分析、编写提交桩的破坏荷载试
验报告

	
	
	
	位置现场进行桩的破坏荷
	

	
	
	
	载试验，按实际进行破坏荷
	

	408-2
	桩的破坏荷载试 验（暂定工程量）
	每一试桩
	载试验的桩数，分不同的桩径、桩长、混凝土强度等级、
破坏荷载等级以每一试桩
	

	
	
	
	为单位计量；
	

	
	
	
	2.桩的破坏荷载试验仅指荷

载试验工作；桩的工程量在
	

	
	
	
	对应工程结构中计量
	


第 409 节 沉井

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 409 的规定执行。

表 409 沉井
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	409
	沉井
	
	
	

	409-1
	钢筋混凝土沉井
	 
	 
	 

	-a
	井壁混凝土
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸， 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量
	制作场地建设；
配、拌、运混凝土；
刃脚制作，浇筑、振捣、养护井壁混凝土； 4.浮运、定位、下沉、助沉、接高、拼装；
5.井内土石开挖、弃运

	-b
	封底混凝土
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸， 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位
计量
	场地清理；
搭拆作业平台；
配、拌、运混凝土；
浇筑、养护

	-c
	填芯混凝土
	m³
	
	

	-d
	顶板混凝土
	m³
	
	


第 410 节 结构混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 410 的规定执行。

表 410 结构混凝土工程
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	410
	结构混凝土工程
	
	
	

	
	
	
	
	1.场地清理；

	
	
	
	
	2.搭拆作业平台；

	
	
	
	
	3.安拆套箱或模板；安设预

	410-1
	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基)
	m³
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	埋件；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；
施工缝、沉降缝设置处理；

	
	
	
	
	6. 混凝土的冷却管制作安

	
	
	
	
	装，通水、降温；

	
	
	
	
	7.防水、防冻、防腐措施

	410-2
	混凝土下部结构
	
	
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米
	场地清理；
搭拆作业平台、支架；
安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；
施工缝、沉降缝设置处理；
防水、防冻、防腐措施

	
	
	
	为单位计量；
	

	-a
	桥台混凝土
	m³
	2.直径小于200mm 的管

子、钢筋、锚固件、管
	

	
	
	
	道、泄水孔或桩所占混
	

	
	
	
	凝土体积不予扣除
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米
	场地清理；
搭拆作业平台、支架；
安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；
防水、防冻、防腐措施

	
	
	
	为单位计量；
	

	-b
	桥墩混凝土
	m³
	2.直径小于200mm 的管

子、钢筋、锚固件、管
	

	
	
	
	道、泄水孔或桩所占混
	

	
	
	
	凝土体积不予扣除
	

	-c
	盖梁混凝土
	m³
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；
直径小于200mm 的管

子、钢筋、锚固件、管
	场地清理；
搭拆作业平台、支架；
安拆模板；安设预埋件(包

括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；


	
	
	
	道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除；
	4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

	
	
	
	3.墩梁固结混凝土计入

本子目。桥墩上的支座
	

	
	
	
	垫石、防震挡块混凝土
	

	
	
	
	计入附属结构混凝土
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米
	场地清理；
搭拆作业平台、支架；
安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

	
	
	
	为单位计量；
	

	
	
	
	2.直径小于200mm 的管

子、钢筋、锚固件、管
	

	-d
	台帽混凝土
	m³
	道、泄水孔或桩所占混
	

	
	
	
	凝土体积不予扣除；
	

	
	
	
	3.耳背墙混凝土计入本

子目。桥台上的支座垫
	

	
	
	
	石、防震挡块混凝土计
	

	
	
	
	入附属结构混凝土
	

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	m³
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；
直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管
道、泄水孔或桩所占混
	平整场地；
搭拆工作平台；
支架搭设、预压与拆除；
安拆模板；安设预埋件；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；

	
	
	
	凝土体积不予扣除
	6.施工缝、伸缩缝设置处理

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分
	搭拆工作平台；
安拆模板；安设预埋件（吊环、预埋连接件）；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；
构件预制、运输、安装

	
	
	
	不同强度等级以立方米
	

	410-4
	预制混凝土上部结构
	m³
	为单位计量；

2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管
	

	
	
	
	道、泄水孔或桩所占混
	

	
	
	
	凝土体积不予扣除
	

	410-5
	桥梁上部结构现浇整体化混凝土
	m³ 
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；
直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管
道、泄水孔或桩所占混
	工作面清理；
搭拆作业平台；
安拆支架、模板；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护

	
	
	
	凝土体积不予扣除；
	


	
	
	
	3.绞缝、湿接缝、先简支后连续现浇接头混凝土计入本子目
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分

不同强度等级以立方米
	工作面清理；
搭拆作业平台；
安拆支架、模板；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护

	
	
	
	为单位计量；
	

	
	
	
	2.直径小于200mm 的管

子、钢筋、锚固件、管
	

	410-6
	现浇混凝土附属

结构
	m³
	道、泄水孔或桩所占混

凝土体积不予扣除；
	

	
	
	
	3.现浇缘石、人行道、

防撞墙、栏杆、护栏、
	

	
	
	
	桥头搭板、枕梁、抗震
	

	
	
	
	挡块、支座垫石等列入
	

	
	
	
	本子目
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米
	预制场地建设、拆除；
搭拆工作平台；
安拆模板；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；
构件预制、运输、安装

	
	
	
	为单位计量；
	

	
	
	
	2.直径小于200mm 的管

子、钢筋、锚固件、管
	

	410-7
	预制混凝土附属

结构
	m³
	道、泄水孔或桩所占混

凝土体积不予扣除；
	

	
	
	
	3.预制安装缘石、人行

道、防撞墙、栏杆、护
	

	
	
	
	栏、桥头搭板、枕梁、
	

	
	
	
	抗震挡块、支座垫石等
	

	
	
	
	列入本子目
	


第 411 节 预应力混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 411 的规定执行。

表 411 预应力混凝土工程
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	411
	预应力混凝土工

程
	
	
	

	411-1
	先张法预应力钢
	kg
	1.依据图纸所示构件长度计
	1.制作安装预应力钢

	
	丝
	
	算的预应力钢材质量，分不同
	材；

	411-2
	先张法预应力钢
	kg
	材质以千克为单位计量。
	2.制作安装管道；

	
	绞线
	
	2.除上述计算长度以外的锚
	3.安装锚具、锚板；

	411-3
	先张法预应力钢筋
	kg
	固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报

价之中，不另行计量
	张拉；
放张；
封锚头

	411-4
	后张法预应力钢
	kg
	1.按图示两端锚具间的理论
	制作安装预应力钢材；

制作安装管道；
安装锚具、锚板；
张拉；
压浆；
封锚头

	
	丝
	
	长度计算的预应力钢材质量，
	

	411-5
	后张法预应力钢
	kg
	分不同材质以千克为单位计
	

	
	绞线
	
	量。
	

	
	
	
	2.除上述计算长度以外的锚
	

	411-6
	后张法预应力钢

筋
	kg
	固长度及工作长度的预应力
钢材含入相应预应力钢材报
	

	
	
	
	价之中，不另行计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分不同
	平整场地；
搭拆工作平台；支架搭设、预压与拆除； 3.安拆模板；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；

施工缝、伸缩缝设置
处理

	
	
	
	强度等级以立方米为单位计
	

	411-7
	现浇预应力混凝土上部结构
	m³
	量；

2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m2 以内的孔洞不
	

	
	
	
	予扣除
	

	
	
	
	1.依据图纸所示体积分不同
	搭拆工作平台；
安拆模板；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；

构件预制、运输、安装

	
	
	
	强度等级以立方米为单位计
	

	
	
	
	量；
	

	411-8
	预制预应力混凝

土上部结构
	m³
	2.钢筋、钢材所占体积及单个

面积在 0.03m2 以内的孔洞不
	

	
	
	
	予扣除；
	

	
	
	
	3.后张法预应力混凝土梁封
	

	
	
	
	端混凝土工程量列入本子目
	


第 412 节 预制构件的安装

本节包括预制构件的起吊、运输、装卸、储存和安装，其工作量在第 410 节及第 411 节计量， 本节不另行计量。
第 413 节 砌石工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 413 的规定执行。

表 413 砌石工程
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	413
	砌石工程
	
	
	

	413-1
	浆砌片石
	m³
	
	1.基础清理；

	413-2
	浆砌块石
	m³
	
	2.基底检查；

	413-3
	浆砌料石
	m³
	
	3.选修石料；

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺寸
	4.铺筑基础垫层；

	
	
	
	砌筑体积分不同砂浆强度
	5.搭、拆脚手架；

	413-4
	浆砌预制混凝土

块
	m³
	等级以立方米为单位计量
	配、拌、运砂浆；
砌筑、勾缝、抹面、

	
	
	
	
	养护；

	
	
	
	
	8.沉降缝设置


第 414 节 小型钢构件

本节包括桥梁及其他公路构造物，除钢筋及预应力钢筋以外的小型钢构件的供应、制造、保护和安装。除另有说明外，本节工作内容均不作计量。
第 415 节 桥面铺装

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 415 的规定执行。

表 415 桥面铺装
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	415
	桥面铺装
	 
	 
	 

	415-1
	沥青混凝土桥面铺装
	m3
	依据图纸所示位置、尺 寸，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	清理下承层；
拌和设备安装、调试、拆除；

沥青混合料拌和、运输、摊铺、压实、成型；
接缝；
初期养护

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装
	m3
	依据图纸所示位置、尺 寸，分不同强度等级，按铺筑体积以立方米为单 位计量
	场地清理；
混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护； 3.施工缝、沉降缝设置处理

	415-3
	防水层
	
	
	

	-a
	桥面混凝土表面处理
	m2
	按图示处理的桥面混凝土表面净面积以平方米为单位计量
	场地清理；
混凝土面板铣铇（喷砂） 拉毛；

铣铇（喷砂）拉毛后清
理、平整

	-b
	铺设防水层
	m²
	依据图纸所示位置及尺 寸，在桥面铺装前铺设防水材料，按图示铺装净面积分不同材质以平方米
为单位计量
	场地清理；
桥面清洁；
铺装防水材料；
安拆作业平台；
安设排水设施

	415-4
	桥面排水
	
	
	

	-a
	竖、横向集中排水管
	kg 或 m
	依据图纸所示位置及尺寸，在桥面安设泄水孔， 按图示数量分不同材质、管径计量；铸铁管、钢管以千克为单位计量；PVC 管以米为单位计量；
接头、固定泄水管的金
属构件不予计量。铸铁泄水孔作为附属工作，不另
	场地清理；
安拆作业平台；
钻孔安设排水管锚固件；

安设排水设施


	
	
	
	行计量
	

	-b
	桥面边部碎石盲沟
	m3
	依据图纸所示位置、尺 寸，按照盲沟体积以立方米为单位计量
	边部切割；
清理；
盲沟设置


表 416 节 桥梁支座

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 416 的规定执行。

表 416 桥梁支座
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	416
	桥梁支座
	 
	 
	 

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺寸，安
	清洁整平混凝土表面；

砂浆配运料、拌和， 接触面抹平；
钢板制作与安装；
支座定位安装

	
	
	
	装图纸所示类型及规格板式
	

	416-1
	板式橡胶支座
	dm³
	橡胶支座就位，按图示体积，
	

	
	
	
	分不同的材质及形状以立方
	

	
	
	
	分米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺寸，安
	清洁整平混凝土表面；

砂浆配运料、拌和， 接触面抹平；
钢板制作与安装；
吊装设备安拆；
支座定位安装；
支座焊接固定

	
	
	
	装图纸所示类型及规格盆式
	

	416-2
	盆式支座
	个
	支座就位，按图示数量分不同
	

	
	
	
	型号、支座反力以个为单位计
	

	
	
	
	量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺寸，安
	清洁整平混凝土表面；

砂浆配运料、拌和， 接触面抹平；
钢板制作与安装；
支座定位安装

	
	
	
	装图纸所示类型及规格隔震
	

	416-3
	隔震橡胶支座
	个
	橡胶支座就位，按图示数量分
	

	
	
	
	不同型号、支座反力以个为单
	

	
	
	
	位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺寸，安
	清洁整平混凝土表面；

砂浆配运料、拌和， 接触面抹平；
钢板制作与安装；
吊装设备安拆；
支座定位安装；
支座焊接固定

	
	
	
	装图纸所示类型及规格球形
	

	416-4
	球形支座
	个
	支座就位，按图示数量分不同
	

	
	
	
	型号、支座反力以个为单位计
	

	
	
	
	量
	


第 417 节 桥梁接缝和伸缩装置

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 417 的规定执行。
表 417  桥梁接缝和伸缩装置
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	 
	
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺
	1.切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件； 2.伸缩装置定位、安装

	
	
	
	寸，按图示的橡胶条伸缩
	

	417-1
	橡胶伸缩装置
	m
	装置长度（包括人行道、
缘石、护栏底座与行车道
	

	
	
	
	等全部长度）以米为单位
	

	
	
	
	计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺
	1.切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件； 2.伸缩装置定位、安装；

3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护

	
	
	
	寸，安装图示类型和规格
	

	
	
	
	的模数式伸缩装置，按图
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	m
	示长度（包括人行道、缘
	

	
	
	
	石、护栏底座与行车道等
	

	
	
	
	全部长度），分不同伸缩
	

	
	
	
	量以米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺
	1.切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件； 2.伸缩装置定位、安装；

3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护

	
	
	
	寸，按图示的梳齿板式伸
	

	417-3
	梳齿板式伸缩装置
	m
	缩装置长度（包括人行 道、缘石、护栏底座与行
车道等全部长度），分不
	

	
	
	
	同伸缩量以米为单位计
	

	
	
	
	量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置及尺
	

	417-4
	填充式材料伸缩装置
	m
	寸，按图示的填充式材料伸缩装置长度（包括人行道、缘石、护栏底座与行
车道等全部长度），分不
	切割清理伸缩装置范围内混凝土；
跨缝板安装；
材料填充、养护

	
	
	
	同材质以米为单位计量
	


第 418 节 防水处理

本节包括混凝土和砌体表面的沥青或油毛毡防水层。本节工作内容均不作计量。

第 419 节 圆管涵及倒虹吸管涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 419 的规定执行。
表 419  圆管涵及倒虹吸管涵
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	 
	 
	 

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度 ( 进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量；
基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	基坑排水；
挖基、基底清理；
基座砌筑或浇筑；
垫层材料铺筑；
钢筋制作安装；
预制或现浇钢筋混凝土管；
铺涂防水层；
安装、接缝；
砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；

防水、防冻、防腐措施。
回填

	419-2
	双孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	
	

	419-3
	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵
	m
	依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度 ( 进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量；
基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	基坑排水；
挖基、基底清理；
基座砌筑或浇筑；
垫层材料铺筑；
钢筋制作安装；
预制或现浇钢筋混凝土管；
铺涂防水层；
安装、接缝；
砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；

防水、防冻、防腐措施。
回填


第 420 节 盖板涵、箱涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 420 的规定执行。

表 420 盖板涵、箱涵
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	420
	盖板涵、箱涵
	 
	 
	 

	420-1
	钢筋混凝土盖板涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量；
基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	场地清理；
围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；
基础及涵台施工；
施工缝设置、处理；
5 .盖板预制，运输，安装；

砂浆制作、填缝；
防水、防冻、防腐措施；
回填

	420-2
	钢筋混凝土箱涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的箱涵长度以米为单位计量；
基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	围堰、排水，基坑开挖；
垫层、基础施工；
搭拆作业平台；
模板安设、加固、检查；
5..钢筋安设、支承及固定；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；
施工缝设置、处理；
防水、防冻、防腐措施；
回填

	420-3
	钢筋混凝土盖板通道涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的盖板通道涵长度以米为单位计量；

基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	场地清理；
围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；
基础及涵台施工；
施工缝设置、处理；
5 .盖板预制，运输，安装；

砂浆制作、填缝；
铺设通道路面；砌筑边沟；
防水、防冻、防腐措施；
回填

	420-4
	钢筋混凝土箱型通道涵
	m
	1.依据图纸所示，按不
同跨径的箱型通道涵长度计算以米为单位
	围堰、排水，基坑开挖；
垫层、基础施工；
搭拆作业平台；


	
	
	
	计量；

2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	4.模板安设、加固、检查；

5..钢筋安设、支承及固定；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；
施工缝设置、处理；
铺设通道路面；砌筑边沟；
防水、防冻、防腐措施；
回填


第 421 节 拱涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 421 的规定执行。

表 421 拱涵
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	421
	拱涵
	
	 
	 

	421-1
	拱涵
	
	
	

	-a
	石拱涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的石拱涵长度以米为单位计量；
基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	场地清理；
围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；
基础及涵台施工；
搭拆作业平台；
安拆支架、拱盔；
选修石料，配砂浆；
砌筑；
勾缝、抹面、养护；
防水、防冻、防腐措施

	-b
	混凝土拱涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的混凝土拱涵长度以米为单位计量；

基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	场地清理；
围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；
基础及涵台施工；
搭拆作业平台；
安拆支架、拱盔；
配、拌、运混凝土、浇筑、养护；

防水、防冻、防腐措施

	421-2
	拱形通道涵
	
	
	

	-a
	石拱通道涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的石拱通道涵长度以米为单位计量；

基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	场地清理；
围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；
基础及涵台施工；
搭拆作业平台；
安拆支架、拱盔；
选修石料，配砂浆；
砌筑；
勾缝、抹面、养护；
铺设通道路面；砌筑边沟；
防水、防冻、防腐措施

	-b
	混凝土拱通道涵 
	m
	1.依据图纸所示，按不
	1.场地清理；


	
	
	
	同跨径的混凝土拱通道涵长度以米为单位
	2.围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；

	
	
	
	计量；

2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定
计量，并列入第 205

节相应子目
	基础及涵台施工；
搭拆作业平台；
安拆支架、拱盔；
配、拌、运混凝土、浇筑、养护；

	
	
	
	
	铺设通道路面；砌筑边沟；
防水、防冻、防腐措施


第 500 章 隧道

第 501 节 通则

本节为隧道施工的材料、施工准备及施工的一般规定。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
第 502 节 洞口与明洞工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 502 的规定执行。

表 502 洞口与明洞工程
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	502
	洞口与明洞工程
	
	
	

	502-1
	洞口、明洞开挖
	m³
	依据设计图纸所示位置 及尺寸，按图示开挖的体积，不分土、石的种类， 只区分为土方和石方，以立方米为单位计量
	石方爆破；
挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实；

坡面临时支护及排水；
坡面修整

	502-2
	防水与排水
	
	
	

	-a
	石砌截水沟、排水沟
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量
	沟槽开挖；
基底检查；
铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；
回填；
场地清理

	-b
	现浇混凝土沟槽
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	沟槽开挖；
基底检查；
铺设垫层；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
回填；
场地清理

	-c
	预制安装混凝土沟槽
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	沟槽开挖；
基底检查；
铺设垫层；
预制场建设；
混凝土沟槽预制、安装；
回填；
场地清理

	-d
	预制安装混凝土沟槽盖板
	m³
	依据图纸所示位置及尺
寸，按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级
	预制场建设；
混凝土沟槽盖板预制、安装；


	
	
	
	以立方米为单位计量
	3.回填

	-e
	土工合成材料
	m²
	1.依据图纸所示的位置及规格，按图示铺设的土工合成材料面积，分不同材质以平方米为单位计量； 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量
	场地清理；
土工合成材料铺设、固定；

接缝处理（搭接、缝接、粘接）；
边缘处理

	-f
	渗沟
	m³
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示渗沟体积以立方米为单位计量
	开挖渗沟槽；
铺设土工材料；
铺设渗沟填料；
沟槽回填；
场地清理

	-g
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不
另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	502-3
	洞口坡面防护
	
	
	

	-a
	浆砌片石护坡
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量
	清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；
铺设垫层；
砌筑片石；
勾缝、抹面、养护；
回填

	-b
	现浇混凝土护坡
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
泄水孔及其滤水层、沉降缝设置；
回填

	-c
	预制安装混凝土护坡
	m³
	依据图纸所示位置及尺
寸，按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
预制件的预制；


	
	
	
	以立方米为单位计量
	预制件安装；
回填；
清理现场

	-d
	喷射混凝土护坡
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示喷射混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	岩面清理；
设备安装与拆除；
混凝土拌制；
喷射；
沉降缝设置；
养护

	-e
	浆砌护面墙
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
浆砌片（块）石，泄水孔及其滤水层；
接缝处理；
勾缝、抹面；
墙背排水设施设置、填料分层填筑；
清理、废方弃运

	-f
	现浇混凝土护面墙
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	场地清理；
基坑开挖，地基平整夯实，废方弃运；
边坡清理夯实；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
泄水孔及其滤水层、沉降缝设置；
墙背排水设施设置、填料分层填筑；
7.清理现场

	-g
	混凝土挡土墙
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
泄水孔及其滤水层、沉降缝设置；
填料分层填筑；


	
	
	
	
	6.清理，弃方处理

	-h
	地表注浆
	m³
	依据设计图纸所示注浆量，按浆液体积分不同强度等级及材质以立方米为单位计量
	场地清理；
钻孔；
安装注浆管；
安拆注浆机；
浆液制备；
注浆

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	单位计量；
	

	-i
	钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位

架立钢筋、钢筋接头、吊
	

	
	
	
	装钢筋、钢板、铁丝作为
	

	
	
	
	钢筋作业的附属工作，不
	

	
	
	
	另行计量
	

	-j
	锚杆
	m
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按锚杆长度分不同直径以米为单位计量
	搭、拆、移作业平台；
锚杆及附件制作、运输；
布眼、钻孔、清孔；
浆液制作、注浆；
锚杆就位、顶进、锚固

	-k
	主动防护系统
	m2
	1.依据图纸所示，按主动防护系统防护的坡面面 积以平方米为单位计量； 2.网片搭接部分作为附属工作，不另行计量
	坡面清理；
脚手架安设、拆除、完工清理和保养；
支撑绳穿绳、张拉、固定；

挂网、网片连接、缝合、固定；
钻孔、清孔、套管装拔，
锚杆制作、安装、锚固、

	
	
	
	
	锚头处理；

浆液制备、注浆、养护；
网面调整

	-l
	被动防护系统
	m2
	依据图纸所示，按被动防护系统网面面积以平方米为单位计量；
网片搭接部分作为附属工作，不另行计量
	坡面清理；
基础及立柱施工；
支撑绳穿绳、张拉、固定；

挂网、网片连接、缝合、固定；
钻孔、清孔、套管装拔，
锚杆制作、安装、锚固、

	
	
	
	
	锚头处理；


	
	
	
	
	浆液制备、注浆、养护；
网面调整

	502-4
	洞门建筑
	
	
	

	-a
	现浇混凝土
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
清理现场

	-b
	预制安装混凝土块
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
构件预制；
预制件安装，设置泄水孔及其滤水层；
接缝处理；
勾缝、抹面；
场地清理

	-c
	浆砌片粗料石

（块石）
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实；
砌筑，设置泄水孔及其滤水层；
接缝处理；
勾缝、抹面；
场地清理

	-d
	洞门墙装修
	m²
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示装修面积分不同的材质以平方米为单位计量
	搭拆作业平台；
墙面拉毛、清洁、润湿；
装修材料加工制作；
配、拌、运砂浆及涂料；
装修、养护；
制作安装隧道铭牌；
清理现场

	-e
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为
钢筋作业的附属工作，不
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定


	
	
	
	另行计量
	

	-f
	隧道铭牌
	处
	依据设计图纸所示位置及规格，按图示每一洞口

以处为单位计量
	搭拆作业平台；
铭牌制作；
铭牌安装

	502-5
	明洞衬砌
	
	
	

	-a
	现浇混凝土
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	搭拆作业平台；
模板制作、安装、拆除；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
接缝处理；
场地清理

	-b
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不
另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	502-6
	遮光棚（板）
	m²
	依据图纸所示位置及规格，按照不同材质棚板的面积以平方米为单位计

量
	安装、拆除工作平台；
支架设置；
遮光棚（板）制作；
遮光棚（板）安装

	502-7
	洞顶回填
	 
	 
	 

	-a
	防水层
	
	
	

	-a-1
	黏土防水层
	m3
	依据图纸所示的位置及规格，按图示铺设的防水层体积，以立方米为单位
计量
	场地清理；
填筑；
平整、夯实

	-a-2
	土工合成材料
	m²
	依据图纸所示的位置及规格，按图示铺设的防水材料面积，分不同材质以平方米为单位计量；
接缝的重叠面积和边缘

的包裹面积不予计量
	场地清理；
防水材料铺设、固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘结）；
边缘处理

	-b
	回填
	m³
	依据设计图纸所示的位置及尺寸，按图示回填体积，分不同材质以立方米
为单位计量
	场地清理；
填筑；
平整、夯实


注：洞口坡面植物防护在第 700 章计量。

第 503 节 洞身开挖

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 503 的规定执行。

表 503 洞身开挖
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	503
	洞身开挖
	
	
	

	503-1
	洞身开挖
	 
	 
	 

	
	
	
	1.依据图纸所示成洞断面

（不计允许超挖值及预留
	钻孔爆破；
风、水、电作业及通风防尘；
粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护；
临时支护及临时防排水；

装渣、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实

	
	
	
	变形量的设计净断面）计算
	

	-a
	洞身开挖（不含竖井、斜井）
	m³
	开挖体积，不分围岩级别，

只区分为土方和石方，以立
	

	
	
	
	方米为单位计量；
	

	
	
	
	2.含紧急停车带、车行横

洞、人行横洞以及设备洞室
	

	
	
	
	的开挖
	

	
	
	
	依据图纸所示成洞断面（不
	钻孔爆破；
风、水、电作业及通风防尘；
粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护；
临时支护及临时防排水；

装渣、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实

	
	
	
	计允许超挖值及预留变形
	

	-b
	竖井洞身开挖
	m³
	量的设计净断面）计算开挖
体积，不分围岩级别，只区
	

	
	
	
	分为土方和石方，以立方米
	

	
	
	
	为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示成洞断面（不
	钻孔爆破；
风、水、电作业及通风防尘；
粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护；
临时支护及临时防排水；

装渣、运输、卸车；
填料分理、弃土整型、压实

	
	
	
	计允许超挖值及预留变形
	

	-c
	斜井洞身开挖
	m³
	量的设计净断面）计算开挖
体积，不分围岩级别，只区
	

	
	
	
	分为土方和石方，以立方米
	

	
	
	
	为单位计量
	

	503-2
	洞身支护
	 
	 
	 

	-a
	管棚支护
	
	
	


	-a-1
	基础钢管桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同规格的钢管桩长度以米为单位计量
	场地清理；
打桩机定位；
沉管；

混凝土（水泥浆）拌制；

灌注混凝土（水泥浆）；

打桩机移位

	-a-2
	套拱混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及尺寸， 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量
	场地清理；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、
浇筑、养护

	-a-3
	孔口管
	m
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按钢管长度分不同的规格以米为单位计量
	场地清理；
搭拆工作平台；
布眼、钻孔、清孔；
钢管制作、运输、就位、顶进

	-a-4
	套拱钢架
	kg
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按钢材质量以千克为单位计量；
钢架纵向连接钢筋作为 附属工作，不另行计量； 3.连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为套拱钢架的附
属工作，均不另行计量
	场地清理；
搭拆工作平台；
钢架加工及安装；
钢架安装；
钢架固定

	-a-5
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；
固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作
业的附属工作，不另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	-a-6
	管棚
	m
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按钢管长度分不同的规格以米为单位计量
	场地清理；
搭拆工作平台；
布眼、钻孔、清孔；
钢管制作、运输、就位、顶进；
浆液制作、注浆、检
查、堵孔


	
	
	
	依据设计图纸所示位置及
	场地清理；
搭拆工作平台；
布眼、钻孔、清孔；
钢管制作、就位、顶进；

浆液制作、注浆、检
查、堵孔

	-b
	注浆小导管
	m
	尺寸，按钢管长度分不同的
	

	
	
	
	规格以米为单位计量
	

	-c
	锚杆支护
	
	
	

	
	
	
	依据设计图纸所示位置及
	搭、拆、移作业平台；
锚杆及附件制作、运输；

布眼、钻孔、清孔；
浆液制作、注浆；
锚杆就位、顶进、锚固

	-c-1
	砂浆锚杆
	m
	尺寸，按锚杆长度分不同直
	

	
	
	
	径以米为单位计量
	

	
	
	
	依据设计图纸所示位置及
	搭、拆、移作业平台；
锚杆及附件制作、运输；

布眼、钻孔、清孔；
药包浸泡及安装入孔；

锚杆就位、顶进、锚
固

	-c-2
	药包锚杆
	m
	尺寸，按锚杆长度分不同直
	

	
	
	
	径以米为单位计量
	

	
	
	
	依据设计图纸所示位置及
	搭、拆、移作业平台；
锚杆及附件制作、运输；

	-c-3
	中空注浆锚杆
	m
	尺寸，按锚杆长度分不同直径以米为单位计量
	布眼、钻孔、清孔；
锚杆就位、顶进；
浆液制作、注浆、锚固

	
	
	
	依据设计图纸所示位置及
	搭、拆、移作业平台；
锚杆及附件制作、运输；

锚杆就位、布眼、钻进；

浆液制作、注浆、锚
固

	-c-4
	自进式锚杆
	m
	尺寸，按锚杆长度分不同直
	

	
	
	
	径以米为单位计量
	

	-c-5
	预应力锚杆
	m
	依据设计图纸所示位置及
	1.搭、拆、移作业平台；


	
	
	
	尺寸，按锚杆长度分不同直径以米（m）为单位计量
	锚杆及附件制作、运输；

布眼、钻孔、清孔；
锚杆安装、就位；
浆液制作、注浆；
预应力张拉、锚固；
二次注浆；
封锚

	-d
	喷射混凝土支护
	
	
	

	-d-1
	钢筋网
	kg
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示钢筋网质量以千克为单位计量；
钢筋网锚固件为钢筋网
的附属工作，不另行计量
	搭、拆、移作业平台；
布眼、钻孔、清孔、安设锚固件；
挂网、绑扎、焊接、
加固

	-d-2
	喷射混凝土
	m³
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示喷射混凝土体积，分不同强度等级以立方米为单位计量
	冲洗岩面；
安、拆、移喷射设备；
搭、拆、移作业平台；
配、拌、运混凝土；
上料、喷射、养护

	-e
	钢支架支护
	
	
	

	-e-1
	型钢支架
	kg
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按型钢质量以千克为单位计量；
型钢支架纵向连接钢筋作为附属工作，不另行计量；

连接钢板、螺栓、螺帽、
拉杆、垫圈为型钢支架的附属工作，均不另行计量
	场地清理；
搭拆工作平台；
型钢支架加工；
型钢支架成型；
型钢支架修整、焊接；
安装就位、紧固螺栓；
型钢支架纵向连接

	-e-2
	钢筋格栅
	kg
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按钢筋质量以千克为单位计量；
钢筋格栅纵向连接钢筋作为附属工作，不另行计量；

连接钢板、螺栓、螺帽、
拉杆、垫圈为钢筋格栅的附属工作，均不另行计量
	场地清理；
搭拆工作平台；
钢筋格栅加工；
钢筋格栅成型；
钢筋格栅修整、焊接；
安装就位、紧固螺栓；
钢筋格栅纵向连接


第 504 节 洞身衬砌

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 504 的规定执行。

表 504 洞身衬砌
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	504
	洞身衬砌
	
	
	

	504-1
	洞身衬砌
	 
	 
	 

	-a
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附
属工作，不另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	-b
	现浇混凝土
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	场地清理；
基底检查；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
设置施工缝、沉降缝

	504-2
	仰拱、铺底混凝土
	
	
	

	-a
	现浇混凝土仰拱
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	场地清理；
基底检查；
模板制作、安装、拆除；

凝土拌和、运输、浇筑、养护；
设置施工缝、沉降缝

	-b
	现浇混凝土仰拱回填
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	场地清理；
基底检查；
凝土拌和、运输、浇筑、养护

	504-3
	边沟、电缆沟混凝土
	 
	 
	 

	-a
	现浇混凝土沟槽
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按

图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	沟槽开挖；
基底检查；
模板制作、安装、拆


	
	
	
	
	除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
设置施工缝、沉降缝

	-b
	预制安装混凝土沟槽
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	沟槽开挖；
预制场地建设；
模板制作、安装、拆除；

构件预制；
构件安装；
设置施工缝、沉降缝

	-c
	预制安装混凝土沟槽盖板
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	预制场地建设；
模板制作、安装、拆除；

构件预制、安装

	-d
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附
属工作，不另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	-e
	铸铁盖板
	kg
	按设计图纸所示位置及尺寸， 按制作安设铸铁盖板的质量 以千克为单位计量
	盖板的加工制作及防腐处理；
盖板安装

	504-4
	洞室门
	个
	按设计图纸所示位置及尺寸， 按安装就位的洞室门数量以
个为单位计量
	洞室门制作；
洞室门安装

	504-5
	洞内路面
	
	 
	 

	-a
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

含拉杆、补强钢筋、传力杆；
钢筋接头、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	-b
	现浇混凝土
	m³
	依据图纸所示位置及尺寸，按

图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量
	基底检查；
模板制作、安装、拆除；


	
	
	
	
	混凝土拌和、运输、浇筑、养护；
接缝处理


第 505 节 防水与排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 505 的规定执行。

表 505 防水与排水
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	505
	防水与排水
	
	
	

	505-1
	防水与排水
	 
	 
	 

	-a
	金属材料
	kg
	依据图纸所示位置及规格，按金属材料的质量，分不同材质以千克为单位计量；
接头、固定、定位材料作为附属工作，均不另行计量
	金属材料的保护、储存及除锈；
材料加工，整直、截断、弯曲；
接头；
安设、支承及固定；
盖板安设

	-b
	排水管
	
	
	

	-b-1
	钢筋混凝土排水管
	m
	依据设计图纸所示位置，按图示排水管的长度，分不同管径以米为单位计量
	管材预制、运输；
布管、接缝；
回填；
现场清理

	-b-2
	PVC 排水管
	m
	依据设计图纸所示位置，按图示排水管的长度，分不同管径以米为单位计量
	场地清理；
搭拆移作业平台；
排水管制作；
土工布包裹、绑扎；
水管布设、连接；
水管定位锚固

	-b-3
	U 型排水管
	m
	依据设计图纸所示位置，按图示排水管的长度，分不同规格以米为单位计量
	场地清理；
搭拆移作业平台；
排水管制作；
土工布包裹、绑扎；
水管布设、连接；
水管定位锚固

	-b-3
	Ω 型排水管
	m
	依据设计图纸所示位置，按图示排水管的长度，分不同规格以米为单位计量
	场地清理；
搭拆移作业平台；
排水管制作；
土工布包裹、绑扎；
水管布设、连接；
水管定位锚固

	-c
	防水板
	m²
	依据图纸所示位置及规格，

按照铺设的不同材质防水板面积以平方米为单位计
	场地清理；
搭、拆、移作业平台；
基面处理；


	
	
	
	量
	4.下料、拼接就位、焊接拉紧、锚固

	-d
	止水带
	m
	依据图纸所示位置及规格， 按照铺设的不同材质止水 带长度以米为单位计量
	1 缝隙设置；

固定架安装；
止水带安装、拉紧、固定；

接头粘结

	-e
	止水条
	m
	依据图纸所示位置及规格， 按照铺设的不同型号止水 条长度以米为单位计量
	1 预留槽设置；

止水条安装；
固定止水条；
注浆

	-f
	涂料防水层
	m²
	依据图纸所示位置及涂料类型，按照不同厚度以平方米为单位计量
	场地清理；
搭拆移作业平台；
基面拉毛、清洗；
涂料制作、运输；
喷涂；
移动作业平台

	-g
	注浆
	
	
	

	-g-1
	水泥
	t
	依据设计图纸位置，按图示掺加的水泥质量，分不同强度等级以吨为单位计量
	场地清理；
搭、拆、移作业平台；
钻孔；
顶进注浆钢管；
配、拌、运浆液；
压浆、堵孔

	-g-2
	水玻璃原液
	m³
	依据设计图纸位置，按图示掺加的水玻璃原液体积以立方米为单位计量。
	场地清理；
搭、拆、移作业平台；
钻孔；
顶进注浆钢管；
配、拌、运浆液；
压浆、堵孔。

	505-2
	保温
	
	
	

	-a
	保温层
	m2
	依据图纸所示位置、尺寸及保温材料类型，按图示保温层面积以平方米为单位计量；
保温板的重叠面积不予
计量
	选备保温板材(聚氨酯板等)；

保温板下料、拼接、就位、焊接、拉紧、锚固

	-b
	洞口排水保温
	
	
	


	-b-1
	洞口排水沟保温层
	m2
	依据图纸所示位置、尺寸及保温材料类型，按图示保温层面积以平方米为单位计量；
保温板的重叠面积不予
计量
	选备保温板材(聚氨酯板等)；

保温板下料、拼接、就位、焊接、拉紧、锚固

	-b-2
	保温出水口暗管
	m
	依据图纸所示位置、材料、尺寸及埋设深度，按图示不同材料的保温出水口暗管长度以米为单位计量
	场地清理；
开挖管沟；
边坡临时防护；
铺设垫层；
敷设排水管、连接、固定；

砌（浇）筑检查井；
回填土、覆盖表土护坡

	
	
	
	
	1.铲除地表腐殖质及植物；

	-b-3
	保温出水口
	处
	依据图纸所示位置、结构、尺寸，分不同类型，按图示出水口形式以处为单位计量
	换填渗水性好的土壤；

铺设碎石垫层；
干砌、堆砌片石；
做流水陡坡；
出水口覆盖层护坡


第 506 节 洞内防火涂料和装饰工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 506 的规定执行。

表 506 洞内防火涂料和装饰工程
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	506
	洞内防火涂料和装饰工程
	
	
	

	506-1
	洞内防火涂料
	m²
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示面积分不同喷涂厚度以平方米为单位计量
	场地清理；
搭、拆、移作业平台；
基面拉毛、清洗；
涂料制作；
喷涂

	506-2
	洞内装饰工程
	
	
	

	-a
	墙面装饰
	m²
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示装饰面积分不同材质以平方米为单位计量
	场地清理；
搭、拆、移作业平台；
墙面拉毛、清洗；
砂浆制作；
镶贴装饰材料；
抹平、养护

	-b
	喷涂混凝土专用漆
	m²
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示面积以平方米为单位计量
	场地清理；
搭、拆、移作业平台；
基面拉毛、清洗；
涂料制作；
喷涂

	-c
	吊顶
	m²
	依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示面积分不同材质以平方米为单位计量
	场地清理；
搭拆移作业平台；
吊顶骨架安设；
吊顶板面安装


第 507 节 风水电作业及通风防尘

本节包括隧道施工中的供风、供水、供电、照明以及施工中的通风、防尘的作业。本节工作内容均不作计量。
第 508 节 监控量测

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 508 的规定执行。

表 508 监控量测
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	508
	监控量测
	
	
	

	508-1
	监控量测
	 
	 
	 

	-a
	必测项目
	总额
	依据图纸所示及《公路隧道施工技术规范》（ JTG F60-2009）规定的必测项目进行监控量测，以总额为单位计量
	选择量测仪器和元件；

埋设测试元件；
数据采集；
数据分析；
后续数据分析、处理

	-b
	选测项目
	总额
	依据图纸所示及《公路隧道施工技术规范》（ JTG F60-2009）规定的选测项目进行监控量测，以总额为单位计量
	选择量测仪器和元件；

埋设测试元件；
数据采集；
数据分析；
后续数据分析、处理


第 509 节 特殊地质地段的施工与地质预报

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 509 的规定执行。

表 509 特殊地质地段的施工与地质预报
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	509
	特殊地质地段的施工与地质预报
	
	 
	

	
	
	
	依据需要预报的距离和内
	1.按地质预报需要采用

合适的探测手段进行探

	509-1
	地质预报
	总额
	容，分不同的探测手段，以
	测；

	
	
	
	总额为单位计量
	地质分析与推断；
预报结果及施工建议


第 510 节 洞内机电设施预埋件和消防设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 510 的规定执行。

表 510 洞内机电设施预埋件和消防设施
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	510
	洞内机电设施预
埋件和消防设施
	
	
	

	
	
	
	1. 依据图纸所示位置和断
面尺寸，按照材料表所列的
	

	
	
	
	金属结构预埋件质量以千
	

	510-1
	预埋件
	kg
	克为单位计量；

2.金属结构接头、螺栓、螺母、垫片、固定及定位材料作为金属结构预埋件的附
	预埋件加工与涂装；
预埋件安装、固定；
工地涂装

	
	
	
	属工作，不另行计量；

3. 非金属结构预埋件作为预埋件的附属工作，不另行
	

	
	
	
	计量
	

	510-2
	消防设施
	 
	
	 

	
	
	
	
	1.管道定位，沟槽开挖、回填；

	-a
	供水钢管 ( φ …

mm)
	m
	依据图示要求材料、尺寸，按供水管管道中心线长度以米为单位计量；
不扣除阀门、管件及各种组件所占长度
	钢管制作加工、防腐、运输、装卸；
安装、就位、除锈、刷油、防腐；
接头接续，定位，固
定；

	
	
	
	
	5.管道吹扫，水压试验

	
	
	
	
	1.按配置要求提交隧道消防洞室防火门（含附

	
	
	
	
	件）；

	-b
	消防洞室防火门
	套
	依据图示要求，按满足设计功能要求的隧道消防洞室防火门数量以套为单位计量；
包含帘板、导轨、底座、电机，控制器、手动装置
	防火门及附件搬运、就位；

钻孔、螺栓固定，电机测试，安装固定，校位；

电缆保护套安装固
定；

	
	
	
	
	5.电力电缆连接，控制

电缆引出至电缆沟；

	
	
	
	
	6.调试，指标测试


	
	
	
	
	1. 水池基础土石方开挖；

	
	
	
	
	2.基坑临时支护，临时

排水；

	
	
	
	1.依据图示结构、尺寸，按钢筋混凝土集水池数量以
	垫层铺筑、碾压；
模板、支架架设、拆除；

	-c
	集水池
	座
	座计量；

2. 包含池内检查梯，池顶棚，人孔盖
	钢筋加工、安装；
混凝土制作浇筑；
检查梯制作安装，各管道、管件、仪表的安

	
	
	
	
	装配合；

	
	
	
	
	堵洞，水池防渗处理；
基坑回填，现场清理， 弃方处理。

	
	
	
	
	1.基坑开挖，混凝土或砂浆制作；

	-d
	蓄水池
	座
	.依据图示结构、尺寸，按蓄水池数量以座为单位计量
	基底垫层铺筑，施工排水；

模板安设浇筑混凝土
或池体砌筑；

	
	
	
	
	4.清理场地，基坑回填，
弃方处理

	-e
	泵房
	座
	依据图示规格、功能，按水泵房建筑以座为单位计量；
包含泵房防雷接地
	配置泵房全部结构、装饰；

配电、排水、各种预埋件；

场地硬化


第 600 章
安全设施及预埋管线

第 601 节 通则

本节为安全设施与预埋管线施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
第 602 节 护栏

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 602 的规定执行。

表 602 护栏
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	602
	护栏
	
	
	

	602-1
	混凝土护栏（护

墙、立柱）
	
	 
	 

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示浇筑的不
	基槽开挖；
铺筑垫层；
模板制作、安装、拆除；
混凝土制作、运输、浇筑、养护；
沉降缝、泄水孔预留， 灌缝处理；
基坑回填，夯实；
清理，弃方处理

	
	
	
	同强度的混凝土体积以
	

	-a
	现浇混凝土护栏
	m3
	立方米为单位计量；

2.不扣除混凝土沉降缝、泄水孔所占体积；
	

	
	
	
	3.桥上混凝土护栏（护墙、立柱）在 410-6 中计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断
	1.混凝土护栏块预制、运

	
	
	
	面尺寸，按图示预制并安
	输；

	
	
	
	装的不同强度等级的混
	2.基槽开挖；

	-b
	预制安装混凝土护栏
	m3
	凝土体积以立方米为单位计量；

2.不扣除混凝土沉降缝、
	铺筑垫层；
结合面凿毛；
混凝土护栏块安装；

	
	
	
	泄水孔和预埋件所占体
	6.接缝处理；

	
	
	
	积；

3.桥上混凝土护栏（护墙、
	基坑回填，夯实；
清理，弃方处理

	
	
	
	立柱）在 410-7 中计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和断
	1.基槽开挖、清理；

	
	
	
	面尺寸，按图示浇筑混凝
	2.模板制作、安装、拆除；

	-c
	现浇混凝土基础
	m3
	土体积以立方米为单位

计量
	3.混凝土拌制、运输、浇

筑、养护；

	
	
	
	
	4.基坑回填，夯实；

	
	
	
	
	5.清理，弃方处理

	
	
	
	1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为
	钢筋的保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	
	
	
	单位计量；
	

	-d
	钢筋
	kg
	2.固定钢筋的材料、定位

架立钢筋、钢筋接头、吊
	

	
	
	
	装钢筋、钢板、铁丝作为
	

	
	
	
	钢筋作业的附属工作，不
	

	
	
	
	另行计量
	


	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示各类石砌
	基槽开挖；
铺筑碎（砾）石垫层；
砂浆制作、运输，石料清洗，块石修面，砌体砌筑；

沉降缝、泄水孔预留， 灌缝处理，勾缝抹面； 5.基坑回填，夯实；
6.清理，弃方处理

	602-2
	石砌护墙
	m3
	体积以立方米为单位计

量；
	

	
	
	
	2.不扣除砌体沉降缝、泄水孔所占体积
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	

	
	
	
	依据图纸所示位置、防撞
	基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）；

波形梁及其匹配件安装；

场地清理，弃方处理；
补涂防腐涂装

	-a
	路侧波形梁钢护

栏
	m 
	等级、构造形式代号，按

图示长度以米为单位计
	

	
	
	
	量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置、防撞
	基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）；

波形梁及其匹配件安装；

3 场地清理，弃方处理；

4.补涂防腐涂装

	-b
	中央分隔带波形

梁钢护栏
	m
	等级、构造形式代号，按
图示长度（单柱）以米为
	

	
	
	
	单位计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置、断面尺寸，按图示各型号端
	基槽开挖；
混凝土制备、运输、埋设预埋件、浇筑、养护； 3.安装波形梁护栏端头；
场地清理，弃方处理；
补涂防腐涂装

	
	
	
	头数量，以个为单位计
	

	-c
	波形梁钢护栏端头
	个
	量；

2.每个端头的长度为沿路线的长度，详见《公路交
	

	
	
	
	通安全设施设计细则》
	

	
	
	
	（JTG/T D81-2017）
	

	602-4
	缆索护栏
	 
	 
	 

	
	
	
	依据图纸所示位置和断
	基槽开挖；
基础施工；
缆索及各种匹配件安装；

张拉、固定；

	
	
	
	面尺寸，分不同类型，按
	

	-a
	路侧缆索护栏
	m
	图示护栏长度以米为单
	

	
	
	
	位计量
	


	
	
	
	
	场地清理，弃方处理；
补涂防腐涂装

	-b
	中央分隔带缆索护栏
	m
	依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型，按图示护栏长度（单柱）以米为单位计量
	基槽开挖；
基础施工；
立柱及支架设置；
缆索及各种匹配件安装；

张拉、固定；
场地清理，弃方处理；
补涂防腐涂装

	602-5
	中央分隔带活动护栏
	 
	 
	 

	-a
	钢质插拔式
	m
	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示活动护栏长度以米为单位计量
	基础开挖；
护栏固定型钢及插口型钢基槽埋设；
护栏及其匹配件连接， 防盗和开启装置设施安
装，表面反射体安装

	-b
	钢质伸缩式
	m
	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示活动护栏长度以米为单位计量
	基础开挖；
护栏固定型钢基槽埋设；

护栏及其匹配件连接， 防盗和开启装置设施安
装，表面反射体安装

	-c
	钢管预应力索防撞活动护栏
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示活动护栏长度以米为单位计量
	基础开挖；
导向板埋设，混凝土拌制、运输、浇筑、养护， 基础回填夯实；
护栏单元框架及其匹配件安装，防盗和开启装置设施安装，表面反射体安
装


第 603 节 隔离栅和防落物网

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 603 的规定执行。

表 603 隔离栅和防落物网

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	603
	隔离栅和防落物

网
	
	 
	 

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示钢板网隔
	沿路线清理，基槽开挖；
基础混凝土制作，运输， 钢管（型钢）柱埋设，浇筑， 振捣，养护，网框、网面安装，隔离栅门制作安装；
场地清理，基坑回填，弃方处理

	
	
	
	离栅沿路线展开长度以
	

	603-1
	钢板网隔离栅
	m
	米为单位计量；

2.不扣除钢管（型钢）所占沿路线长度，三角形起
	

	
	
	
	讫端按相应沿路线长度
	

	
	
	
	的 1/2 计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示编织网隔
	沿路线清理，基槽开挖；
基础混凝土制作，运输， 钢管（型钢）柱埋设，浇筑， 振捣，养护，网框、网面安装，隔离栅门制作安装；
场地清理，基坑回填，弃方处理

	
	
	
	离栅沿路线展开长度以
	

	603-2
	编织网隔离栅
	m
	米为单位计量；

2.不扣除钢管（型钢）所占沿路线长度，三角形起
	

	
	
	
	讫端按相应沿路线长度
	

	
	
	
	的 1/2 计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示电焊网隔
	沿路线清理，基槽开挖；
基础混凝土制作，运输， 钢管（型钢）柱埋设，浇筑， 振捣，养护，网框、网面安装，隔离栅门制作安装；
场地清理，基坑回填，弃方处理

	
	
	
	离栅沿路线展开长度以
	

	603-3
	焊接网隔离栅
	m
	米为单位计量；

2.不扣除钢管（型钢）所占沿路线长度，三角形起
	

	
	
	
	讫端按相应沿路线长度
	

	
	
	
	的 1/2 计量
	

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示刺铁丝网隔离栅沿路线展开长度
	沿路线清理，基槽开挖；
预制场平整、硬化，立柱钢筋（挂钩）制作安装，立

	603-4
	刺钢丝网隔离栅
	m
	以米为单位计量；

2.不扣除混凝土立柱所占沿路线长度，三角形起讫
	柱混凝浇筑、养护；

3.基础混凝土制作，运输， 立柱埋设，浇筑，振捣，养

	
	
	
	端按相应沿路线长度的
	护，刺铁丝安装，隔离栅门

	
	
	
	1/2 计量
	制作安装；


	
	
	
	
	4.场地清理，基坑回填，弃方处理

	
	
	
	1.按图纸设计以米为单位

计量；
	1.钢管（型钢）柱埋设、浇

注、养护；

	603-5
	防落物网
	m
	2.立柱、安装网片的支架，
预埋件及紧固件、防雷接
	网框、网面安装；
对防雷接地处理。

	
	
	
	地等不另行计量
	


注：隔离栅高度指隔离栅上缘网面至地表面的铅直距离。

第 604 节 道路交通标志

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 604 的规定执行。

表 604 道路交通标志
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	604
	道路交通标志
	
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量
	基槽开挖；
基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）；

立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；
清理，弃方处理

	604-2
	双柱式交通标志 
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量
	基槽开挖；
基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）；

立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；
清理，弃方处理

	604-3
	三柱式交通标志 
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量
	基槽开挖；
基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）；

立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；
清理，弃方处理

	604-4
	门架式交通标志
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量
	基槽开挖；
基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）；

门架构件、标志板及各种匹配件制作与安装；
清理，弃方处理

	604-5
	单悬臂式交通标志 
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个
为单位计量
	基槽开挖；
基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）；


	
	
	
	
	3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理

	604-6
	双悬臂式交通标志 
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量
	基槽开挖；
基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）；

立柱、标志板及各种匹配件制作与安装；
清理，弃方处理

	604-7
	附着式交通标志
	个
	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量
	安设预埋件或连接件；

立柱及板面制作与安
装

	604-8
	里程碑
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示里程碑数量以个为单位计量
	基础施工或设置连接件；

里程碑制作与安装

	604-9
	公路界碑
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示公路界碑数量以个为单位计量
	界碑制作；
基槽开挖、基槽混凝土浇筑、界碑埋设； 3.基坑回填、夯实；
4.清理，弃方处理

	604-10
	百米桩
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示百米桩数量以个为单位计量
	百米桩制作、安装

	604-11
	防撞桶
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示防撞桶数量以只为
单位计量
	防撞桶安设、表面粘贴反光膜

	604-12
	锥形桶
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示锥形桶数量以个为单位计量
	锥形桶安设、表面粘贴反光膜

	604-13
	道路反光镜
	个
	依据图纸所示位置，分不同类型的反光镜数量，以个为单位

计量
	基础施工；
反光镜安装；
场地清理


第 605 节 道路交通标线

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 605 的规定执行。

表 605 道路交通标线

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	605
	道路交通标线
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	m2
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示标线面积以平方米为单位计量
	路面清扫；
刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初
期养护

	605-2
	溶剂型涂料路面标线
	m2
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示标线面积以平方米为单位计量
	路面清扫；
涂料拌和溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护

	605-3
	预成型标线带
	m2
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示标线面积以平方米为单位计量
	路面清扫；
刮涂底油，粘贴标线， 初期养护

	605-4
	突起路标
	个
	依据图纸所示位置，分不同类型，按图示突起路标数量以个为单位计量
	路面清扫；
底胶调和，粘贴突起路标，初期养护

	605-5
	轮廓标
	个
	依据图纸所示位置，分不同类型，按图示轮廓标数量以个为单位计量
	基础施工及连接件设置；

轮廓标安装；
发光型轮廓标调试

	605-6
	立面标记
	处
	依据图纸所示位置，按图示立面标记以处为单位计量
	表面清理，刮（喷)涂

	605-7
	锥形路标
	个
	依据图纸所示位置，按图示锥形路标以个为单位计量
	锥形路标制作与安装

	605-8
	减速带
	m
	依据图纸所示位置，按图示减速带长度以米为单位计量
	钻孔及锚杆安设；
橡胶减速带安装

	605-9
	铲除原有路面标线
	m2
	依据图纸所示，按铲除的原有路面标线面积以平方米

为单位计量
	铲除原有标线；
清理现场


第 606 节 防眩设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 606 的规定执行。

表 606 防眩设施
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	606
	防眩设施
	
	 
	 

	606-1
	防眩板
	块
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示防眩板数量以块为单位计量
	钻孔及螺栓安设；
支架安装；
防眩板安装，校位

	606-2
	防眩网
	m
	依据图纸所示位置和断面 尺寸，分不同类型，按图示防眩网长度以米为单位计量；
不扣除立柱所占长度
	钻孔及螺栓安设；
支架安装；
防眩网安装，校位


第 607 节 通信和电力管道与预埋（预留）基础

表 607 通信和电力管道与预埋（预留）基础
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	607
	通信和电力管道与预埋（预留） 基础
	
	
	

	607-1
	人（手）孔
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示现浇混凝土人孔的数量以个为单位计量
	基槽开挖；
铺筑碎（砾）石垫层，立模；
混凝土制作，运输，构造钢筋和穿钉、管道支架、拉力环的加工制作、装卸运输、预埋， 浇筑，振捣，养护，拆模；  4.钢筋混凝土上腹盖板预制
或现浇的全部工序，井孔口圈

	
	
	
	
	和井盖制作安装；

	
	
	
	
	基坑回填，夯实；
清理，弃方处理

	607-2
	紧急电话平台
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示电话平台的数量以个为单位计量
	基槽开挖；
浆砌片石基础调整，铺筑碎
（砾）石垫层，立模；

混凝土制作，运输，钢管护栏加工制作、装卸运输、预埋， 浇筑，振捣，接地母线预埋， 养护，拆模；

	
	
	
	
	基坑回填，夯实；
清理，弃方处理

	
	
	
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型
	基槽开挖；
铺筑细粒土找平层；
硅芯管下料铺设，接头接 续，定位，编码，包封，人孔和手孔封口，管口保护；
土体回填，夯实；
过桥管箱支架及管箱安装；
清理，弃方处理

	
	
	
	及规格，按图示铺设的
	

	607-3
	管道工程
	m
	管道长度以米为单位计
	

	
	
	
	量；
	

	
	
	
	2.不扣除人孔、手孔所占长度
	


第 608 节 收费设施及地下通道

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 608 的规定执行。
表 608  收费设施及地下通道
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	608
	收费设施及地下管道
	
	
	

	
	
	
	依据设计图纸所示位置
	收费亭制作、防腐、粘贴反光标识、就位、固定

	
	
	
	和尺寸，分不同类型，
	

	608-1
	收费亭
	个
	按图示材料材质制作安
	

	
	
	
	装收费亭数量，以个为
	

	
	
	
	单位计量
	

	
	
	
	依据图示位置和尺寸，
	1.基础施工；

2 立柱结构制作、架设；

天棚支撑系统结构制作、安装、固定。
刷防护油漆

	
	
	
	按图示材料制作安装的
	

	608-2
	收费天棚
	m2
	收费天棚平面投影面
	

	
	
	
	积，以平方米为单位计
	

	
	
	
	量
	

	608-3
	收费岛
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型， 按图示混凝土收费岛数量，以个为单位计量
	模板制作、安装、拆除；
.钢筋制作、安装；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

涂料拌制、刮涂底油、喷
（刮）标线、初期养护；

	
	
	
	
	5.清理现场

	
	
	
	依据图纸所示位置和结
	支架、模板制作、安装、拆除；

.钢筋制作、安装；
混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

预制梁板、运输、安装；
清理现场

	
	
	
	构形式及断面尺寸，分
	

	608-4
	地下通道
	m 
	不同类型，按地下通道
	

	
	
	
	中心量测的洞口间距离
	

	
	
	
	以米为单位计量
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和断
	备管、运输；
基槽开挖、埋地管就位，穿放牵引铁丝，安装接续、焊缝防腐处理；
包封及进出口端封口处理；
4..基槽回填、夯实；

5.清理现场，弃方处理

	608-5
	预埋管线
	m 
	面尺寸，分不同类型，
按图示预埋管线长度以
	

	
	
	
	米为单位计量
	

	608-6
	架设管线
	m 
	依据图纸所示位置和断
	1.管线支架、运输、安装；


	
	
	
	面尺寸，分不同类型， 按图示架设管线长度以米为单位计量
	管线现场就位、安装、焊缝防腐处理。
进出口端封口处理


第 700 章
绿化及环境保护设施

第 701 节 通则

本节包括材料标准、绿化施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
第 702 节 铺设表土

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 702 的规定执行。

表 702 铺设表土
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	702
	铺设表土
	
	
	

	
	
	
	依据图纸所示位置和断
	填前场地清理；
回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填；
路面清洁保护，场地清理，
废弃物装卸运输

	702-1
	开挖并铺设表土
	m3
	面尺寸，按开挖并铺设的
种植土体积以立方米为
	

	
	
	
	单位计量
	

	702-2
	铺设利用的表土
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按铺设利用的种植土体积以立方米为单
	填前场地清理；
回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填；

	
	
	
	位计量
	3.路面清洁保护，场地清理，
废弃物装卸运输


第 703 节 撒播草种和铺植草皮

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 703 的规定执行。
表 703  撒播草种和铺植草皮
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	703
	撒播草种和铺植草皮
	
	
	

	703-1
	撒播草种（含喷播）
	m2
	依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量；

扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗
木所占面积
	场地清理，耙细；
种植及覆盖；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种； 4.清除垃圾、杂物

	703-2
	撒播草种及花 卉、灌木籽（含喷播）
	m2
	依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量；
扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积，不扣除散栽苗
木所占面积
	场地清理，耙细；
种植及覆盖；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；

	
	
	
	
	4.清除垃圾、杂物

	703-3
	先点播灌木后喷播草种
	m2
	依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量；
扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积，不扣除散栽苗木所占面积
	场地清理，耙细；
挖坑穴（槽），灌木点播；

喷播草种，覆盖；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种； 5.清除垃圾、杂物

	703-4
	铺植草皮
	m2
	依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量；

扣除结构工程和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗木所
占面积
	场地清理，耙细；
铺植草皮；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种； 4.清除垃圾、杂物

	703-5
	三维土工网植草
	m2
	依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量；
扣除结构工程面积
	地表整理、修整坡面；
铺设三维土工网及锚钉固定；
铺设表土；
喷播草种（灌木籽）；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；


	
	
	
	
	6.清除垃圾、杂物

	703-6
	客土喷播
	m2
	依据图纸所示，按照客土喷播的面积以平方米为单位计量
	坡面整理；
安设锚杆；
安设铁丝网（钢丝网）；

绿化基材制备；
喷播绿化基材；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；

	
	
	
	
	7.清除垃圾、杂物

	703-7
	植生袋
	m2
	依据图纸所示位置，按铺设面积以平方米计算
	清理坡面；
垫铺碎石；
安放植生袋；
浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；

	
	
	
	
	5.清除垃圾、杂物

	703-8
	绿地喷灌管道
	m
	依据图纸所示，按敷设的不同管径的管道长度以米为单位计量
	开挖与回填；
管道敷设，管道连接， 闸阀、洒水栓安装；
通水及洒水调试


第 704 节 种植乔木、灌木和攀缘植物

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 704 的规定执行。

表 704 种植乔木、灌木和攀缘植物
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	704
	种植乔木、灌木和攀缘植物
	
	
	

	704-1
	人工种植乔木
	棵
	依据图纸所示位置，按图示种植的不同规格的各类乔木数量以棵为单位计量
	开挖种植穴（槽）；

换填种植土；
苗木栽植；
支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；
场地清理，废弃物装卸运
输

	704-2
	人工种植灌木
	棵
	依据图纸所示位置，按图示种植的不同规格的各类灌木数量以棵为单位计量
	开挖种植穴（槽）；

换填种植土；
苗木栽植；
支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；
场地清理，废弃物装卸运
输

	704-3
	人工种植攀缘植物
	棵
	依据图纸所示位置，按图示种植的不同规格的各类攀缘植物数量以棵为单位计量
	开挖种植穴（槽）；

换填种植土；
苗木栽植；
支撑牵引、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种； 5.场地清理，废弃物装卸运输

	704-4
	人工种植竹类
	棵
	依据图纸所示位置，按图示种植的不同类型的竹母数量以棵为单位计量
	开挖种植穴（槽）；

换填种植土；
苗木栽植；
支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；
场地清理，废弃物装卸运

输

	注：苗木计算应符合下列规定：

1、胸径应为地表面向上 1.2m 处树干直径；

2、冠径（冠幅）应为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值；

3、蓬径应为灌木、灌丛垂直投影面的直径；
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第 705 节 植物养护和管理

本节包括从绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束的养护和管理。本节工作含入绿化植物种植的相关子目中均不另行计量。
第 706 节 声屏障

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 706 的规定执行。

表 706 声屏障
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	706
	声屏障
	
	 
	 

	706-1
	吸、隔声板声屏障
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示吸、隔声板声屏障的长度以米为单位计量
	场地清理；
基础施工；
声屏障制作；
声屏障安装

	706-2
	吸声砖声屏障
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示吸声砖的体积以立方米为单位计量；
基础作为附属工作，不

另行计量
	场地清理；
基础施工；
吸声砖砌筑；
压顶；
装饰装修

	706-3
	砖墙声屏障
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示砖墙的体积以立方米为单位计量；
基础作为附属工作，不

另行计量
	场地清理；
基础施工；
砖墙砌筑；
压顶；
装饰装修


4.2  工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程量清单说明

本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定， 由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

工程量清单各章是与第八章“工程量清单计量规则”的章次编号相对应的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外 延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
投标报价说明

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括现场考察时对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、自然条件、社会情况等的影响与风险。

所有保险及保险费，均隐含在其他工程报价中，不在报价中单列。

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

工程量清单中本合同工程的每一个细目，凡有工程数量者，都应填入单价，投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

工程量清单中标明的暂列金额以 100 章至 700 章合计的 
%①计列，用于工程变更费，应由监理人按合同规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分的使用，或者不予动用。

工程量清单中各项金额均以人民币（元） 结算。


① 暂列金额的设置不宜超过工程量清单第 100 章~700 章合计金额的 3%。

工程量清单

工程量清单表

工程量清单

	清单
第 100 章
总
则

	子目号
	子
目
名
称
	单位
	数量
	单价
	合价

	102-1
	竣工文件
	总额
	
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）
	总额
	
	
	

	103-2
	临时工程用地
	总额
	
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	
	
	

	103-5
	临时供水与排污设施
	总额
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	
	
	

	105-1
	安全生产费
	总额
	
	
	

	清单第 100 章合计
人民币 



工程量清单

	清单
第 200 章
路基土石方

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	-a
	清理现场
	m2
	
	
	

	-b
	砍伐树木、挖除树根
	棵
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路面
	m3
	
	
	

	-b
	沥青混凝土路面
	m3
	
	
	

	-c
	砂砾（碎石)路面
	m3
	
	
	

	202-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	-a
	钢筋混凝土结构
	m3
	
	
	

	-b
	混凝土结构
	m3
	
	
	

	-c
	砖、石及其他砌体结构
	m3
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	
	
	

	-c
	挖除非适用材料(不含淤泥)
	m3
	
	
	

	-d
	挖淤泥
	m3
	
	
	

	203-2
	改河、改渠、改路挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	
	
	

	-c
	挖除非适用材料(不含淤泥)
	m3
	
	
	

	-d
	挖淤泥
	m3
	
	
	

	204-1
	路基填筑(包括填前压实)
	
	
	
	

	-a
	利用土方
	m3
	
	
	

	-b
	利用石方
	m3
	
	
	

	-c
	借土填方
	m3
	
	
	

	-d
	借石填方
	m3
	
	
	

	-e
	反压护坡道
	m3
	
	
	

	204-2
	改河、改渠、改路填筑
	
	
	
	


	-a
	利用土方
	m3
	
	
	

	-b
	利用石方
	m3
	
	
	

	-c
	借土填方
	m3
	
	
	

	-d
	借石填方
	m3
	
	
	

	205-1
	软土地基处理
	
	
	
	

	-a
	抛石挤淤
	m3
	
	
	

	-b
	垫层
	
	
	
	

	-b-1
	砂垫层
	m3
	
	
	

	-b-2
	砂砾垫层
	m3
	
	
	

	-c
	碎石（砂砾）桩
	m
	
	
	

	-d
	砂桩
	m
	
	
	

	-e
	土工合成材料
	
	
	
	

	-e-1
	反滤土工布
	m2
	
	
	

	-e-2
	防渗土工膜
	m2
	
	
	

	-e-3
	土工格栅
	m2
	
	
	

	-f
	强夯及强夯置换
	
	
	
	

	-f-1
	强夯
	m2
	
	
	

	-f-2
	强夯置换
	m3
	
	
	

	205-2
	滑坡处理
	
	
	
	

	-a
	清除滑坡体
	m3
	
	
	

	205-3
	盐渍土路基处理
	
	
	
	

	-a
	卵砾石隔断
	m3
	
	
	

	-b
	土工织物隔断
	
	
	
	

	-b-1
	防渗土工膜
	m2
	
	
	

	-b-2
	土工格栅
	m2
	
	
	

	205-4
	风积沙填筑路基
	m3
	
	
	

	206-1
	涵洞上下游改沟、改渠铺砌
	
	
	
	

	-a
	浆砌片石铺砌
	m3
	
	
	

	-b
	现浇混凝土铺砌
	m3
	
	
	

	-c
	预制混凝土铺砌
	m3
	
	
	

	清单第 200 章合计 人民币 



工程量清单

	清单
第 300 章
路面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302-1
	砂砾垫层（底基层）
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	303-1
	级配砾石（砂砾）基层
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	304-1
	水泥稳定砂砾基层
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	305-1
	透层
	m2
	
	
	

	305-2
	黏层
	m2
	
	
	

	305-3
	封层
	m2
	
	
	

	306-1
	沥青表面处治
	
	
	
	

	-a
	厚…mm 拌和法
	m2
	
	
	

	307-1
	细粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	307-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	307-3
	粗粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	308-1
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	309-1
	混凝土预制块路缘（牙）石
	m3
	
	
	

	清单第 300 章合计 人民币 



工程量清单

	清单
第 400 章
桥梁通道

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	401
	基础部分
	
	
	
	

	401-1
	挖基土（石）方
	
	
	
	

	-a
	干处挖土方
	m3
	
	
	

	-b
	水下挖土方
	m3
	
	
	

	-c
	干处挖石方
	m3
	
	
	

	-d
	水下挖石方
	m3
	
	
	

	401-2
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，
但不包括桩基）
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	401-3
	桩基础
	
	
	
	

	-a
	桩径…m
	m
	
	
	

	401-4
	钢筋（包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁等）
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	

	402
	下部结构（包含桥台、桥墩、盖梁、台帽等）
	
	
	
	

	402-1
	下部混凝土
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	402-2
	浆砌片（块）石结构
	m3
	
	
	

	402-3
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	

	403
	上部结构
	
	
	
	

	403-1
	现浇混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-2
	预制混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-3
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	


	403-4
	现浇预应力混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-5
	预制预应力混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	403-6
	先张法预应力钢绞线
	kg
	
	
	

	403-7
	先张法预应力钢筋
	kg
	
	
	

	403-8
	后张法预应力钢绞线
	kg
	
	
	

	403-9
	后张法预应力钢筋
	kg
	
	
	

	404
	附属结构
	
	
	
	

	404-1
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	404-2
	预制混凝土附属结构
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	404-3
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	
	
	

	405
	桥面铺装
	
	
	
	

	405-1
	沥青混凝土桥面铺装
	
	
	
	

	-a
	厚…mm
	m2
	
	
	

	405-2
	水泥混凝土桥面铺装
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	406
	桥梁支座
	
	
	
	

	-a
	……
	个
	
	
	

	407
	桥梁伸缩装置
	
	
	
	

	-a
	……
	m
	
	
	


工程量清单

	清单
第 500 章
排水与涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	501-1
	边沟、排水沟、截水沟
	
	
	
	

	-a
	浆砌片（卵）石
	m3
	
	
	

	-b
	现浇混凝土
	m3
	
	
	

	-c
	预制混凝土
	m3
	
	
	

	502-1
	埋设排水管
	
	
	
	

	-a
	Ф……
	m
	
	
	

	503-1
	过水路面
	
	
	
	

	-a
	浆砌片（卵）石
	m3
	
	
	

	-b
	混凝土
	m3
	
	
	

	504-1
	钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	-a
	...m 单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	
	
	

	-b
	...m 双孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	
	
	

	505-1
	倒虹吸（不分孔径）
	m
	
	
	

	506-1
	钢筋混凝土盖板涵
	
	
	
	

	-a
	1-...m×...m 钢筋混凝土盖板涵
	m
	
	
	

	-b
	2-...m×...m 钢筋混凝土盖板涵
	m
	
	
	

	507-1
	钢筋混凝土箱涵
	
	
	
	

	-a
	1-...m×...m 钢筋混凝土箱涵
	m
	
	
	

	-b
	2-...m×...m 钢筋混凝土箱涵
	m
	
	
	

	508-1
	拱涵
	m
	
	
	

	清单第 500 章合计 人民币 



工程量清单

	清单
第 600 章
防护

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	601-1
	喷锚护面
	
	
	
	

	-a
	挂网喷锚
	m2
	
	
	

	-b
	素喷（不挂网）
	m2
	
	
	

	602-1
	护坡
	
	
	
	

	-a
	混凝土护坡
	
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土护坡
	m3
	
	
	

	-a-2
	混凝土预制件护坡
	m3
	
	
	

	-b
	M……浆砌片（卵）石
	m3
	
	
	

	603-1
	挡土墙
	
	
	
	

	-a
	砌片（块、卵）石
	m3
	
	
	

	-b
	混凝土挡土墙
	m3
	
	
	

	-c
	加筋土挡土墙
	
	
	
	

	-c-1
	基础及帽石
	m3
	
	
	

	-c-2
	预制安装混凝土墙面板
	m3
	
	
	

	604-1
	河道防护
	
	
	
	

	-a
	河床铺砌
	
	
	
	

	-a-1
	浆砌片石铺砌
	m3
	
	
	

	-a-2
	混凝土铺砌
	m3
	
	
	

	-b
	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥

坡）
	
	
	
	

	-b-1
	浆砌片石
	m3
	
	
	

	-b-2
	混凝土
	m3
	
	
	

	605-1
	防风固沙设施
	
	
	
	

	-a
	芦苇栅栏
	m
	
	
	

	-b
	芦苇草方格
	m2
	
	
	

	-c
	边坡覆盖
	m2
	
	
	

	清单第 600 章合计 人民币 



工程量清单

	清单
第 700 章
安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	701-1
	钢筋混凝土柱式护栏
	根
	
	
	

	702-1
	墙式护栏
	
	
	
	

	-a
	C…
	m3
	
	
	

	703-1
	钢筋混凝土标志牌
	
	
	
	

	-a
	……
	个
	
	
	

	704-1
	钢板标志牌
	
	
	
	

	-a
	单柱式
	个
	
	
	

	-b
	双柱式
	个
	
	
	

	-c
	门架式
	个
	
	
	

	705-1
	铝合金标志牌
	
	
	
	

	-a
	单柱式
	个
	
	
	

	-b
	双柱式
	个
	
	
	

	-c
	门架式
	个
	
	
	

	706-1
	路面标线
	m2
	
	
	

	707-1
	里程碑
	个
	
	
	

	708-1
	公路界碑
	个
	
	
	

	709-1
	百米桩
	个
	
	
	

	清单第 700 章合计 人民币 



投标报价汇总表

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基土石方
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁通道
	

	5
	500
	排水与涵洞
	

	6
	600
	防护
	

	7
	700
	安全设施
	

	8
	第 100 章至 700 章清单合计
	

	9
	暂列金额（按清单合计金额的 
%计列）①
	

	10
	投标报价（8+9=10）
	



① 暂列金额的设置不宜超过工程量清单第 100 章~700 章合计金额的 3%。

第五章
工程量清单

工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主材
	辅材费
	金额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
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第六章
图
纸（另册）

第七章
技术规范

一、交通运输部行业标准

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路工程质量检验评定标准》 第一册
（土建工程）（JTG F80/1-2017）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTGE30-2005）

《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）

《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）

《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）

《公路工程无结合机料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

《公路工程施工安全技术规范》（JTG F902015） 二、相关国标

《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）

《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2018）

《道路工程制图标准》（GB50162-92）

《普通螺纹公差》(GB/T 197-2018） 三、相关地方行业标准规范、规定

《交通建设项目竣工档案编制办法》（新交办〔2009〕83 号）

新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工规范（XJT J01-2001）

注：技术规范包括但不限于上述标准、规范。在投标文件递交截止时间前与本工程相关的标准或规范如果有修改或新颁（无论招标文件中是否引用），则按新标准或规范执行，相关费用视为已包含在相关工程子目的单价或总额价中，不另行计量与支付。

第八章
工程量清单计量规则

一般要求

一、说明

本计量规则各章节是按第五章“工程量清单”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则与工程量清单中相对应的工程子目的“子目号”、“子目名称”、“单位”一致，“工程量计量”、“工程内容”是相应的工程子目的计量依据。

本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用我国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中， 均不单独计量。

除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。
承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

质量

凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载明包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等质量。

承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸；除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

结构物

结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

所有以米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

土方

土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式(prismoidal formula)计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

运输车辆体积

用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。
用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不支付。运量达不到定量的车辆， 应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

质量与体积换算

如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

沥青和水泥

沥青和水泥应以千克为单位计量。

如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的质量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

标准制品项目

如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。
除非所采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差不予认可。

二、计量规则
第 100 章
总则

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	102-1
	竣工文件
	总额
	以总额为单位计量
	按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规
定进行编制

	102-2
	施工环保费
	总额
	以总额为单位计量
	严格遵守国家环境保护部门及合同条款的相关规定，落实环境保护。包括实施过程中直接的
或间接的费用

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养

护）
	总额
	以总额为单位计量
	承包人根据要求和需要修建 的社会交通便道和施工现场的 便道、便桥（涵），并设置必要的交通标志，便道应加强养护、降低扬尘。施工结束时，原有道路应做一次全面维修保养，临时增加的道路应拆除，并经检验合
格

	103-2
	临时工程用地
	总额
	以总额为单位计量
	临时占地包含承包人生产、生活用地，施工中的取、弃土场及料场用地，临时工程及附属工作临时用地等。
临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的 状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进 行了恢复但未达到使用标准的， 将由发包人委托第三方对其恢 复，所发生的费用将从应付给承
包人的任何款项内扣除。

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	以总额为单位计量
	承包人应当在发包人的协助下，与当地电力部门联系，建立临时电力系统，并配备发电设备作为备用电源，并承担安装、操作、维修、燃料等相关工作及费用。工程交工后，承包人应负责拆除所安装设备及系统，恢复到
工程实施前的状态。

	103-4
	电信设施的提
	总额
	以总额为单位计
	承包人应当在发包人的协助


	
	供、维修与拆除
	
	量
	下，与当地电信部门联系，建立临时电信系统，并承担安装、操作、维修等相关工作及费用。工程交工后，承包人应负责拆除所
安装设备及系统，恢复到工程实施前的状态。

	103-5
	临时供水与排污设施
	总额
	以总额为单位计量
	承包人应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施， 保证按施工和生活用水标准供 水，并承担相关费用；工程交工后，承包人应拆除全部临时供水设施；
承包人应负责安装、维修和管理临时排污系统，并按国家相关标准实施排放施工和生活的 污水、废水，并承担相关费用； 工程交工后，承包人应拆除全部
临时排污设施

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	以总额为单位计量
	承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等；
驻地的建设、管理与维护；

工程交工后，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复
原貌

	105-1
	安全生产费
	总额
	按投标价（不含安全生产费）的1.5%（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%）以总额

为单位计量
	按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》（JTG

F90-2015）及合同条款规定落实安全生产


第 200 章 路基

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	202-1
	清理与掘除
	
	
	

	-a
	清理现场
	m2
	依据图纸所示位置及范围

（路基范围以外临时工程用 地清场等除外），按路基开挖线或填筑边线之间的水平投 影面积以平方米为单位计量；
因压实而产生的下沉量， 不另行计量
	灌木、竹林、胸径小于 10cm 树木的砍伐及挖根；

清除场地表面0~30cm 范围内的垃圾、废料、表土（腐殖土）、石头、草皮；
与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、清理现场后回填至原地面、整平、压实；

适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理；

现场清理

	-b
	砍伐树木、挖除树根
	棵
	依据图纸所示路基范围内胸径 10cm 以上（含 10cm）的树木及树根，按实际砍伐及挖除数量以棵为单位计量
	砍伐；
截锯；
挖除树根；

装卸、移运至指定地点堆放；

树坑回填、夯实；

现场清理

	202-2
	挖除旧路面
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内原有的旧路面，按不同的路面结构类型以立方米为单位计量；

挖除旧路面后的借方或利用方回填至原路面标高并压实、面层以下各结构层的挖除
费用应列入挖除旧路面单价之内，不另行计量
	挖除；

装卸、移运、掩埋处理；

路床碾压、回填至原地面标高；

场地清理、平整、压实

	202-3
	拆除结构物
	m3
	依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的结构物，分不同类型（钢筋混凝土、混凝土、砖石及其他砌体），以立方米
为单位计量
	挖除；

装卸、移运、废料处理；

坑穴回填、压实；

场地清理、平整

	203-1
	路基挖方
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的土方，按照天然密实体积以立方米为单位计量；

在挖土方路段、零填挖路
	挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整形、压实；
施工排水处理；

边坡整修、路床顶面

以下挖松深 300mm 再压实、路床清理


	
	
	
	段、低填路段的路床顶面以下0～800mm 范围内的压实度不满足技术规范要求时，按规范要求所采取的翻松、压实，作为挖土方的附属工作，不另行计量；

凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；

结构物台背回填的挖运土方不另行计量，桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量；

挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量
	

	-b
	挖石方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，按平均断面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的石方，按照天然体积以立方米为单位计量；

凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；

爆破安全措施、运输(不论运距远近)和堆放、质量检验、临时道路和临时排水均属于 附属工作，不另行计量与支 付；

挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量
	石方爆破；

挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整形、压实；
施工排水处理；

边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	-c
	挖除非适用材料（不含淤泥）
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内非适用材料（不含淤泥）以立方米为单位计量
	施工排水处理；

挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；
现场清理

	-d
	挖淤泥
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内淤泥以立方米为单位计量
	施工排水处理；

挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；
现场清理

	203-2
	改河、改渠、改路挖方
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的土方，按照天然密实体积以立方米为单位计量；

在挖土方路段、零填挖路段、低填路段的路床顶面以下0～800mm 范围内的压实度不

满足技术规范要求时，按规范
	挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整形、压实；
施工排水处理；

边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理


	
	
	
	要求所采取的翻松、压实，作为挖土方的附属工作，不另行计量；

凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；

结构物台背回填的挖运土方不另行计量，桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量；

挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量
	

	-b
	挖石方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，按平均断面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的石方，按照天然体积以立方米为单位计量；

凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；

爆破安全措施、运输(不论运距远近)和堆放、质量检验、临时道路和临时排水均属于 附属工作，不另行计量与支 付；

挖台阶的土方作为附属工

作，不另行计量
	石方爆破；

挖、装、运输、卸车；
填料分理、弃土整形、压实；
施工排水处理；

边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	-c
	挖除非适用材料（不含淤泥）
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内非适用材料（不含淤泥）以立方米为单位计量
	施工排水处理；

挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；
现场清理

	-d
	挖淤泥
	m3
	依据图纸所示位置，挖除路基范围内淤泥以立方米为单位计量
	施工排水处理；

挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；
现场清理

	204-1
	路基填筑（包

括填前压实）
	
	
	

	-a
	利用土方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

当填料中石料含量小于

30%时，适用于本条；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材

料、摊平、压实、整形以及台
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水、翻晒；

装、卸、运输、分层摊铺；

洒水、压实、刷坡；

整形


	
	
	
	后排水等一切与此有关作业已包含在相关子目中，均不另行计量，但桥梁及明涵的搭

板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量
	

	-b
	利用石方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

当填料中石料含量大于

70%时，适用于本条；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层
在相应章节内计量
	基底翻松、压实，挖台阶；

临时排水、翻晒；

装、卸、运输、边坡码砌；

分层摊铺；

小石块（或石屑）填缝、找补。

洒水、压实、；

整型

	-c
	借土填方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵
的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量
	借土场场地清理、清除不适用材料；

简易便道、基底翻松、压实、挖台阶；
挖、装、运输、卸车；
分层摊铺；

洒水、压实、刷坡；

施工排水处理；

整形

	-d
	借石填方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基

填筑的附属工作，不另行计
	借土场场地清理、清除不适用材料；

简易便道、基底翻松、压实、挖台阶；
挖、装、运输、卸车；
分层摊铺；

洒水、压实、土质护坡；

施工排水处理；

整型


	
	
	
	量；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层
在相应章节内计量
	

	-e
	反压护坡道
	m3
	依据图纸所示路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；

填前压实、地面下沉增加

的填方量，不另行计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水、翻晒；

装、卸、运输、分层摊铺；

洒水、压实；

整形

	204-2
	改河、改渠、

改路填筑
	
	
	

	-a
	利用土方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

当填料中石料含量小于

30%时，适用于本条；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业已包含在相关子目中，均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相
应章节内计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

临时排水、翻晒；

装、卸、运输、分层摊铺；

洒水、压实、刷坡；

整形

	-b
	利用石方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

当填料中石料含量大于

70%时，适用于本条；
满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计

量；
	基底翻松、压实，挖台阶；

临时排水、翻晒；

装、卸、运输、边坡码砌；

分层摊铺；

小石块（或石屑）填缝、找补。

洒水、压实、；

整型


	
	
	
	填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵
的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量
	

	-c
	借土填方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层
在相应章节内计量
	借土场场地清理、清除不适用材料；

简易便道、基底翻松、压实、挖台阶；
挖、装、运输、卸车；
分层摊铺；

洒水、压实、刷坡；

施工排水处理；

整形

	-d
	借石填方
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；

借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；

满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；

填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；

结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层
在相应章节内计量
	借土场场地清理、清除不适用材料；

简易便道、基底翻松、压实、挖台阶；
挖、装、运输、卸车；
分层摊铺；

洒水、压实、土质护坡；

施工排水处理；

整型

	205-1
	软土路基处理
	
	
	


	-a
	抛石挤淤
	m3
	依据图纸所示位置和范围， 按照抛石体积的片石数量，以立方米为单位计量
	临时排水；
抛填片石；
小石块、石屑填塞垫平；

重型压路机压实

	-b
	垫层
	
	
	

	-b-1
	砂垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量；

因换填而挖除的非适用材

料列入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-b-2
	砂砾垫层
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量；

因换填而挖除的非适用材

料列入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-c
	碎石（砂砾） 桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同桩径的碎石

（砂砾）桩长度以米为单位计量
	场地清理；

成桩设备安装与就位；

成孔；

灌碎石（砂砾）；

桩机移位

	-d
	砂桩
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同桩径的砂桩长度以米为单位计量
	场地清理；

成桩设备安装与就位；

成孔；
灌砂；
桩机移位

	-e
	土工合成材料
	
	
	

	-e-1
	反滤土工布
	m2
	依据图纸所示位置和规 格，按土层中分层铺设反滤土工布的累计净面积以平方米为单位计量；

接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-e-2
	防渗土工膜
	m2
	依据图纸所示位置和规 格，按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量；

接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-e-3
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规 格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；

接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	-f
	强夯及强夯置
	
	
	


	
	换
	
	
	

	-f-1
	强夯
	m2
	依据图纸所示位置和处理面积，按图示路堤底面积以平方米为单位计量；

施工前的地表处理、拦截地表和地下水、强夯和强夯后的标准贯入、静力触探测试等为附属工作，不另行计量；

强夯后沉降部分回填至原标高的借方或利用方挖运、整平、压实等相关作业为附属工
作，不另行计量
	场地清理；

拦截、排除地表水；

防止地表水下渗等防渗措施；

强夯处理；
路基整型；
压实；

沉降观测

	-f-2
	强夯置换
	m3
	依据图纸所示位置，按图示置换的体积以立方米为单位计量

与强夯置换有关的试夯、试验、观测、检测等为附属工作，不另行计量；

场地整平、开挖隔震沟（包括竣工后回填）和因强夯置换对周围构造物的影响（包括恢复或赔付）及因强夯置换而引起的原地表的下沉和隆起发 生的土方等所涉及费用已包

含在相关工程子目的单价中， 不另行计量。
	场地清理；

拦截、排除地表水；

防止地表水下渗等防渗措施；

挖除材料；

铺设置换材料；

强夯；

路基整型；
承载力检测

	205-2
	滑坡处理
	
	
	

	-a
	清除滑坡体
	m3
	依据图纸所示位置，按照清除滑坡体土方与石方的天然体积分别以立方米为单位计量
	地表水引排、防渗、地下水疏导引离；

挖除、装载；

运输到指定地点堆放；

现场清理

	205-3
	盐渍土路基处理
	
	
	

	-a
	卵砾石隔断
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示设置卵砾石隔断，密实体积以立方米为单位计量；

因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量
	基底清理；
临时排水；
分层铺筑；
分层碾压

	-b
	土工织物隔断
	
	
	

	-b-1
	防渗土工膜
	m2
	依据图纸所示位置和规 格，按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量；

接缝的重叠面积和边缘的
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理


	
	
	
	包裹面积不予计量
	

	-b-2
	土工格栅
	m2
	依据图纸所示位置和规 格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量；

接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量
	清理下承层；
铺设及固定；
接缝处理（搭接、缝接、粘接）；

边缘处理

	205-4
	风积沙填筑路基
	m3
	依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实体积，以立方米为单位计量
	基底翻松、压实、挖台阶；

挖、装、运输、卸车；
分层摊铺；

洒水、压实；

整形

	206-1
	涵洞上下游改

沟、改渠铺砌
	
	
	

	-a
	浆砌片石铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级水泥砂浆铺砌的片石体积，以立方米为单位计量
	场地清理；

地基平整夯实，沟、渠断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；

回填、压实

	-b
	现浇混凝土铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的沟、渠铺砌体积，以立方米为单位计量
	场地清理；

地基平整夯实，沟、渠断面补挖；

铺设垫层；

模板制作、安装、拆除；

混凝土拌合、运输、浇筑、养护；

回填、压实

	-c
	预制混凝土铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的沟、渠铺砌体积，以立方米为单位计量
	场地清理；

地基平整夯实，沟、渠断面补挖；

铺设垫层；

模板制作、安装、拆除；

预制件预制、运输、装拆；

预制件安装；

回填、压实


第 300 章 路面

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	302-1
	砂砾垫层（底基层）
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；
摊铺；

整平、整型；

洒水、碾压、整修

	303-1
	级配碎石（砂砾）基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查、清理下承层、洒水；
铺筑材料拌和、运输、摊铺；

整平、整型；

洒水、碾压

	304-1
	水泥稳定砂砾基层
	m2
	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单

位计量
	检查、清理下承层、洒水；
拌和、运输、摊铺；

整平、整型；

洒水、碾压、初期养护

	305-1
	透层
	m2
	依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量， 按照洒布面积以平方米为单位计量
	检查和清扫下承层；

材料制备、运输；

试洒；

沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；

初期养护

	305-2
	黏层
	m2
	依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量， 按照洒布面积以平方米为单位计量
	检查和清扫下承层；

材料制备、运输；

试洒；

沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；

初期养护

	305-3
	封层
	m2
	依据图纸所示沥青种类、厚度，按照封层面积以平方米为单位计量
	检查和清扫下承层；

试验段施工；

专用设备洒布或施工封层；

整型、碾压、找补；

初期养护

	306-1
	沥青表面处治
	m2
	依据图纸所示沥青种类、厚度、喷油量， 按照沥青表面处治面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；

安拆除熬油设备；

熬油、运油；

沥青洒布车洒油；

整型、碾压、找补；

初期养护

	307-1
	细粒式沥青混凝土
	m2
	依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚 度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；

拌和设备安装、调试、拆除；

沥青加热、保温、输送， 配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；
运输、摊铺、碾压、成型；


	
	
	
	
	接缝处理；

初期养护

	307-2
	中粒式沥青混凝土
	m2
	依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚 度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；

拌和设备安装、调试、拆除；

沥青加热、保温、输送， 配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；
运输、摊铺、碾压、成型；
接缝处理；

初期养护

	307-3
	粗粒式沥青混凝土
	m2
	依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚 度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量
	检查和清理下承层；

拌和设备安装、调试、拆除；

沥青加热、保温、输送， 配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；
运输、摊铺、碾压、成型；
接缝处理；

初期养护

	308-1
	水泥混凝土路面
	m3
	依据图纸所示厚度和混凝土强度等级， 按照铺筑体积以立方米为单位计量
	检查和清理下承层、洒水湿润；

模板制作、架设、安装、修理、拆除；

钢筋截断、弯曲、安设、支承及固定

混凝土拌和物配合比设

计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻） 纹，养护；

切缝、灌缝；

初期养护

	309-1
	混凝土预制块路缘（牙）石
	m3
	依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照预制安装体积以立方米为单位计量
	预制场地平整，硬化处理；
路缘（牙）石预制、装运；
路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运；

基槽夯实；

路缘石铺砌、勾缝；

路缘（牙）石后背回填夯实


第 400 章 桥梁通道

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	401
	基础部分
	
	
	

	401-1
	挖基土（石）方
	
	
	

	-a
	干处挖土方
	m3
	根据图示，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分干处、水下及土、石不同类型， 以立方米为单位计量；
在地下水位以上开挖的为干处挖方，在地下水位以下开挖的为水下挖方；

基坑底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：

基坑开挖底面：按图纸所示的基底高程线计算。

基坑开挖顶面：按设计图纸横断面上所标示的原地面线计算。

基坑开挖侧面：按顶面到底面，以超出基底周边 0.5m

的竖直面为界
	场地清理；

围堰、排水；

基坑开挖；
基坑支护；
基坑检查、修整；
基坑回填、压实；
弃方清运

	-b
	水下挖土方
	
	
	

	-c
	干处挖石方
	
	
	场地清理；

围堰、排水；
钻爆、出渣；
基坑支护；

基坑检查、修整；
基坑回填、压实；
弃方清运

	-d
	水下挖石方
	
	
	

	401-2
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁， 但不包括桩基 础）
	m3
	依据图纸所示体积，分不同强度等级以立方米为单位计量
	场地清理；

搭拆作业平台；

铺设垫层；

安拆套箱或模板； 安设预埋件；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、试验测试；
施工缝、沉降缝设置处理；

混凝土的冷却管制作安装，通水、降温；

排水、防水、防冻、
防腐措施

	401-3
	桩基础
	m
	依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量；

施工图设计水深小于 2 米

（含 2 米）的为陆上钻孔灌注桩；

桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或
系梁时，则以桩位处原始地面
	安设护筒及设置钻孔平台；

钻机安拆，就位；

钻孔、成孔、成孔检查；

安装声测管；

混凝土制拌、运输、浇筑；

破桩头；

按相关规定进行


	
	
	
	线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准；

4.由于超钻深于所需桩长部分，不予计量
	桩基检测

	401-4
	钢筋（包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁等）
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附
属工作，不另行计量
	钢筋的运输、保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	402
	下部结构（包含桥台、桥墩、盖梁、台帽等）
	
	
	

	402-1
	下部混凝土
	m3
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；

直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣 除
	场地清理；

搭拆作业平台、支架；

安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；

施工缝、沉降缝设置处理；

防水、防冻、防腐
措施

	402-2
	浆砌片（块）石
	m3
	依据图纸所示位置及尺寸砌筑体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量
	基础清理；
基底检查；
选修石料；
铺筑垫层；
搭、拆脚手架；

配、拌、运砂浆；

砌筑、勾缝、抹面、养护；
沉降缝设置

	402-3
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附
属工作，不另行计量
	钢筋的运输、保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	403
	上部结构
	
	
	

	403-1
	现浇混凝土上
	m3
	1.依据图纸所示体积分不同

强度等级以立方米为单位计
	平整场地；

搭拆工作平台；


	
	部结构
	
	量；

2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣 除
	支架搭设、预压与拆除；

安拆模板；安设预埋件；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；

施工缝、伸缩缝设
置处理

	403-2
	预制混凝土上部结构
	m3
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；

直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣 除
	搭拆工作平台；

安拆模板；安设预埋件（吊环、预埋连接件）；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；

构件预制、运输、

安装

	403-3
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附
属工作，不另行计量
	钢筋的运输、保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	403-4
	现浇预应力混凝土上部结构
	m3
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；

钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m2 以内的孔洞不予扣除
	平整场地；
搭拆工作平台；支架搭设、预压与拆除；
安、拆模板；

混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养护；

施工缝、伸缩缝设置处理

	403-5
	预制预应力混凝土上部结构
	m3
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；

钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m2 以内的孔洞不予扣除；

后张法预应力混凝土梁封端混凝土工程量列入本子目
	平整场地；

搭拆工作平台；

安、拆模板；

混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养护；

预制件运输、安装

	403-6
	先张法预应力钢绞线
	kg
	依据图纸所示构件长度计算的预应力钢材质量，分不同材质以千克为单位计量。

除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量
	制作安装预应力钢材；

制作安装管道；

安装锚具、锚板；

张拉；
放张；
封锚头

	403-7
	先张法预应力钢筋
	
	
	


	403-8
	后张法预应力钢绞线
	kg
	按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量， 分不同材质以千克为单位计 量。

除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量
	制作安装预应力钢材；

制作安装管道；

安装锚具、锚板；

张拉；
压浆；
封锚头

	403-9
	后张法预应力钢筋
	
	
	

	404
	附属结构
	
	
	

	404-1
	现浇混凝土附属结构
	m3
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；

直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣 除；
现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、
踏步等列入本子目
	工作面清理；

搭拆作业平台；

安拆支架、模板；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护

	404-2
	预制混凝土附属结构
	m3
	依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；

直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣 除；
现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、
踏步等列入本子目
	工作面清理；

搭拆作业平台；

安拆支架、模板；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护

	404-3
	钢筋
	kg
	依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；

固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量；
钢管作为附属工作，不另行计量
	钢筋的运输、保护、储存及除锈；

钢筋整直、接头；
钢筋截断、弯曲；
钢筋安设、支承及固定

	405
	桥面铺装
	
	
	

	405-1
	沥青混凝土桥面铺装

（厚…mm）
	m2
	按图纸所示的位置、尺寸， 分别按不同材料类型，按铺筑厚度以平方米计量；
防水层、桥面排水管作为桥面铺装的附属工作，不另行计量；
	清理下承层；

拌和设备安装、调试、拆除；

沥青混合料拌和、

运输、摊铺、压实、成型；


	
	
	
	3.由于施工原因而超铺的不

予计量
	接缝；

初期养护

	405-2
	水泥混凝土桥面铺装（C…）
	m3
	依据图纸所示位置、尺寸， 分不同混凝土强度等级，按铺筑厚度以平方米为单位计量；
防水层、桥面排水管作为桥面铺装的附属工作，不另行计量；

由于施工原因而超铺的不

予计量
	场地清理；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；

施工缝、沉降缝设置处理

	406
	桥梁支座
	个
	依据图纸所示位置及尺寸， 安装图纸所示类型及规格支座就位，按图示数量分不同型号、支座反力以个为单位计量
	清洁整平混凝土表面；

砂浆配运料、拌和，接触面抹平；

钢板制作与安装；

吊装设备安拆；
支座定位安装；
支座焊接固定

	407
	桥梁伸缩装置
	m
	依据图纸所示位置及尺寸， 安装图示类型和规格的伸缩装置，按图示长度（包括人行道、缘石、护栏底座与行车道等全部长度），分不同伸缩量以米为单位计量
	切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件；

伸缩装置定位、安装；

混凝土拌和、运

输、浇筑、压纹、养护


第 500 章 排水与涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	501-1
	边沟、排水沟、

截水沟
	
	
	

	-a
	浆砌片（卵）石
	m3
	依据图纸所示位置及  断面尺寸，按浆砌片（卵） 石的体积，以立方米为单位计量
	场地清理；

地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片石、勾缝、抹面、养护；

回填

	-b
	现浇混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的边沟的体积以立方米为单位计量
	场地清理；

地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；

模板制作、安装、拆除；

	
	
	
	
	钢筋制作与安装；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

回填

	-c
	预制混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的边沟的体积以立方米为单位计量
	场地清理；

地基平整夯实，断面补挖；

铺设垫层；

模板制作、安装、拆除；

预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；

回填

	502-1
	埋设排水管
	m
	依据图纸所示位置，按不同材质、不同孔径的排水管长度计算，以米为单位计量
	挖基、基坑排水、基底清理；

垫层材料铺筑；

基座砌筑或浇筑；

排水管制作或购买、运输、保存；

排水管安装、接缝处理；

防水、防冻、防腐等处理；

分层回填、压实；

现场清理、废方弃运

	503-1
	过水路面
	
	
	

	-a
	浆砌片（卵）石
	m3
	依据图纸所示位置及

断面尺寸，按浆砌片（卵）
	场地清理、开挖基坑；
地基平整夯实；


	
	
	
	石的体积，以立方米为单位计量
	铺设垫层；
砂浆拌制；
浆砌片（卵）石、勾缝、抹面、养护；

清理现场，废方弃运

	-b
	混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按混凝土不同强度等级的铺筑体积，以立方米为单位计量
	检查和清理下承层、洒水湿润；

模板制作、架设、安装、拆除；

混凝土拌合、运输、浇筑、振捣、抹平、养护；
切缝、灌缝处理；

初期养护；

清理现场

	504-1
	钢筋混凝土圆

管涵
	
	
	

	-a
	…m 单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算， 以米为单位计量
	挖基、基坑排水、基底清理、地基处理；

基座砌筑或浇筑；

垫层材料铺筑；
钢筋制作安装；
预制或现浇钢筋混凝土管；

铺涂防水层；
安装、接缝；
砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；

防水、防冻、防腐措施；

回填

	-b
	…m 双孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	
	

	505-1
	倒虹吸（不分孔径）
	m
	依据图纸所示，不分孔径按涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量
	挖基、基坑排水、基底清理；

基座砌筑或浇筑；

垫层材料铺筑；
钢筋制作安装；
预制或现浇钢筋混凝土管；

铺涂防水层；
安装、接缝；
砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；

防水、防冻、防腐措施；

回填

	506-1
	钢筋混凝土盖

板涵
	
	
	


	-a
	1-…m×…m 钢筋混凝土盖板涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量
	场地清理；

围堰、排水，基坑开挖，

基坑支护；

基础、地基处理、涵台施工；

施工缝设置、处理；

盖板预制，运输，安装；

砂浆制作、填缝；

防水、防冻、防腐措施；

回填

	-b
	2-…m×…m 钢筋混凝土盖板涵
	m
	
	

	507-1
	钢筋混凝土箱

涵
	
	
	

	-a
	1-…m×…m 钢筋混凝土箱涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的箱涵长度以米为单位计量
	围堰、排水，基坑开挖；

垫层、基础施工；

搭拆作业平台；

模板安设、加固、检查；

钢筋安设、支承及固定；

混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；
施工缝设置、处理；

防水、防冻、防腐措施；

回填

	-b
	2-…m×…m 钢筋混凝土箱涵
	m
	
	

	508-1
	拱涵
	m
	依据图纸所示，按不同跨径的混凝土拱涵长度以米为单位计量
	场地清理；

围堰、排水，基坑开挖，

基坑支护；

基础及涵台施工；

搭拆作业平台；

安拆支架、拱盔；

配、拌、运混凝土、浇筑、养护；

防水、防冻、防腐措

施


第 600 章 防护

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	601-1
	喷锚护面
	
	
	

	-a
	挂网喷锚
	m2
	依据图纸所示位置及 混凝土或砂浆强度等级， 按照不同厚度喷射混凝 土或砂浆防护面积，以平方米为单位计量
	坡面清理、修整；

钻孔，制作、安放、固定锚杆；

挂网、支承及固定；
混凝土或砂浆拌制；
喷射；

沉降缝设置；

设备安装与拆除；

养护；

现场清理

	-b
	素喷（不挂网）
	m2
	依据图纸所示位置及 混凝土或砂浆强度等级， 按照不同厚度喷射混凝 土或砂浆防护面积，以平方米为单位计量
	坡面清理、修整；

混凝土或水泥砂浆拌制；

喷射；

沉降缝设置；

设备安装与拆除；

养护；

现场清理

	602-1
	护坡
	
	
	

	-a
	混凝土护坡
	
	
	

	-a-1
	现浇混凝土护坡
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的实体体积以立方米为单位计量
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
铺筑砂砾垫层；

模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

勾缝、填缝、沉降缝、泄水管；
回填；

清理现场

	-a-2
	混凝土预制件护坡
	m3
	依据图纸所示位置和构造尺寸，按照不同强度等级混凝土预制件铺砌坡面的实体体积以立方米为单位计量
	清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；
铺筑砂砾垫层；

预制场建设；

预制件预制、运输、装卸；

预制件安装；

勾缝、填缝、沉降缝、泄水管；
回填；

清理现场


	-b
	浆砌片（卵）石护坡
	m3
	依据图纸所示位置和铺砌厚度、水泥砂浆强度，按照铺砌体积以立方米为单位计量
	清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；
铺筑砂砾垫层；

浆砌片石；

勾缝、抹面、泄水管、养护；
回填；

清理现场

	603-1
	挡土墙
	
	
	

	-a
	砌片（块、卵） 石
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体 积以立方米为单位计量；
不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；

临时排水、铺筑垫层；
浆砌片（块）石，设泄水孔及其滤水层；

接缝处理；
勾缝、抹面、墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑；

清理场地、废方弃运

	-b
	混凝土挡土墙
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量；

不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
	基坑开挖、清理、平整、夯实；

临时排水、铺筑垫层；
钢筋的运输、保护、存储、加工及安设、支承、固定；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

泄水孔及其滤水层、沉降缝设置；

墙背填料分层填筑；
清理场地，废方弃运

	-c
	加筋土挡土墙
	
	
	

	-c-1
	基础及帽石
	m3
	根据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌体或混凝土体积，以立方米为单位计量
	基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；

混凝土或砂浆制作、运输；

模板制作、安装、拆除；

砌筑片石或振捣浇筑混凝土；

养护；

回填、夯实；

清理现场，废方弃运

	-c-2
	预制安装混凝土墙面板
	m3
	1.根据图纸所示位置及
断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积，以立方
	沟槽开挖；

预制场建设；

预制件预制、运输、


	
	
	
	米为单位计量；

加筋挡土墙的路堤填料在 204-1 中计量；

钢筋、加筋带等不单独计量
	装卸；

预制件安装；

钢筋的运输、保护、存储、加工及安设、支承、固定；
铺设加筋带、填料摊平及分层压实；

墙背回填（不含路堤填料回填）及排水系统施工；

清理现场、废方弃运

	604-1
	河道防护
	
	
	

	-a
	河床铺砌
	
	
	

	-a-1
	浆砌片石铺砌
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆铺砌体积以立方米为单位计量
	临时排水；
基坑开挖；
拌、运砂浆；

砌筑；
养护；
清理现场

	-a-2
	混凝土铺砌
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土铺筑体积以立方米为单位计量
	临时排水；
基坑开挖；
模板制作、安装、拆除；

混凝土拌和、运输、浇筑、养护；

清理现场

	-b
	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）
	
	
	

	-b-1
	浆砌片石
	m3
	图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量
	围堰、临时排水工程施工；

基坑修整、清理夯实， 废方弃运；
拌、运砂浆；

砌筑、勾缝、抹面、养护；

墙背回填、夯实

	-b-2
	混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑体积以立方米为单位计量
	围堰、临时排水工程施工；

基坑修整、清理夯实， 废方弃运；
模板制作、安装、拆除、修理及保养；

混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；

墙背回填、夯实


	605-1
	防风固沙设施
	
	
	

	-a
	芦苇栅栏
	m
	依据图纸所示位置及尺寸，设置芦苇栅栏，按单排长度以米为单位计量
	放样、挖沟槽、准备芦苇；

设置木桩；
埋设芦苇；
夯实、整平、固定；

清理现场

	-b
	芦苇草方格
	m2
	依据图纸所示位置及 尺寸，设置芦苇草方格， 以平方米为单位计量
	放样、挖沟槽、准备芦苇；

埋设芦苇；

整形、封砂、夯实；

清理现场

	-c
	边坡覆盖
	m2
	根据图纸所示位置及断面尺寸，按照边坡覆盖的面积，以平方米为单位

计量
	修整路基表层；

覆盖砂砾、片石等并进行整形；

清理现场


第 700 章 安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	701-1
	钢筋混凝土柱式护栏
	根
	按图示预制并依据图纸所示位置施工，以根为单位计量
	钢筋的运输、存储、加工、安设；

钢筋混凝土护栏的预制、运输；

基槽开挖；

钢筋混凝土护栏安装；

基坑回填，夯实；

清理场地，弃方处理

油漆保护处理

	702-1
	墙式护栏
	m3
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示浇筑的不同强度的混凝土体积，以立方米为单位计量
	基槽开挖、基底清理；
铺筑碎（砾）石垫层；
模板架立，钢筋的运输、存储、加工、安设； 4.混凝土浇筑、养护；

灌缝处理，勾缝抹面；

基坑回填，夯实；

清理场地，弃方处理；

油漆保护处理

	703-1
	钢筋混凝土标志牌
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	钢筋的运输、存储、加工、安设；

钢筋混凝土立柱、板面的预制、运输；

基槽开挖；

钢筋混凝土立柱、板面安装；

基坑回填，夯实；

清理场地，弃方处理

标志板面涂漆、印字处
理

	704-1
	钢板标志牌
	
	
	

	-a
	单柱式
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	基槽开挖；

基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹
配件制作与安装；

4.清理，弃方处理

	-b
	双柱式
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	基槽开挖；

基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹
配件制作与安装；

4.清理，弃方处理

	-c
	门架式
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标
	基槽开挖；

基础施工（钢筋与预埋


	
	
	
	志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	件安装、混凝土浇筑等）；
门架构件、标志板及各种匹配件制作与安装；

清理，弃方处理

	705-1
	铝合金标志牌
	
	
	

	-a
	单柱式
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	基槽开挖；

基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹
配件制作与安装；

4.清理，弃方处理

	-b
	双柱式
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	基槽开挖；

基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹
配件制作与安装；

4.清理，弃方处理

	-c
	门架式
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量
	基槽开挖；

基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.门架构件、标志板及各
种匹配件制作与安装；

4.清理，弃方处理

	706-1
	路面标线
	m2
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示标线面积以平方米为单位计量
	路面清扫；

刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初

期养护

	707-1
	里程碑
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示里程碑数

量以个为单位计量
	基础施工或设置连接件；

里程碑制作与安装

	708-1
	公路界碑
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示公路界碑数量以个为单位计量
	界碑制作；

基槽开挖、基槽混凝土浇筑、界碑埋设；

基坑回填、夯实；

清理，弃方处理

	709-1
	百米桩
	个
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示百米桩数量以个为

单位计量
	百米桩制作、运输、安装


第九章  投标文件格式

新疆维吾尔自治区阿勒泰地区

                              (项目名称)          合同段施工招标

投  标  文  件格式
投标人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目    录
一、第一个信封

1.投标函及投标函附录

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.投标保证金

4.施工组织设计

5.项目管理机构

6.资格审查资料

7.承诺函

8.中小企业声明函
二、第二个信封

1.投标函

2.已标价的工程量清单

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

____________________(招标人名称)：

1．我方已仔细研究________(项目名称)________合同段施工招标文件的全部内容(含补遗书第____号至第____号)，在考察工程现场后，愿意以工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到____。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.2项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

                             投 标 人：__________(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：__________(签字)

地址：

网址：                                     

电话：

传真：

邮政编码： 

年    月    日

(二)投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	21.1
	自实际交工日期起计算  2  年
	

	2
	逾期交工违约金
	8.4
	0.1%签约合同价/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	8.4
	  3   %签约合同价
	

	4
	开工预付款金额
	5.6
	30%签约合同价
	 

	5
	材料预付款比例
	17.5
	水泥、钢材、沥青等主要材料单据所列费用的 60%
	

	6
	逾期付款违约金的利率
	18.3
	全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率
	

	7
	质量保证金百分比
	18.7
	3%合同价格
	

	8
	保修期
	21.5
	自实际交工日期起计算 2 年
	


                          投标人：__________(盖单位章)

投标文件签署人签名：__________

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   

成立时间：________年____月____日

经营期限：                               

姓名：(法定代表人签字)   性别：____  年龄：____  职务：____

系__________________(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                              投标人：      (盖单位章)

                                    年    月    日           　　

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。　　

(二) 授权委托书

本人________(姓名)系________(投标人名称)的法定代表人，现委托________(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改__________(项目名称)____合同段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：____________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

                            投标人：__________(盖单位章)

法定代表人：__________(签字)

身份证号码：

委托代理人：__________(签字)   

身份证号码：                            

      年    月    日   

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；



三、投标保证金

__________(招标人名称)：

鉴于________(投标人名称)(以下称“投标人”)于________年____月____日参加____________(项目名称)________合同段施工的投标，________投标人无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方愿以发包人没收全部投标保证金的方式承担其保证责任。

担保人名称：__________(单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：__________(签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

四、施工组织设计

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)：

(1)总体施工组织布置及规划；

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施，包含施工工艺框图)；

(3)工期保证体系及保证措施；

(4)工程质量管理体系及保证措施；

(5)安全生产管理体系及保证措施；

(6)环境保护、文明施工及保证措施；

(7)项目事故应急预案；

(8)其他应说明的事项。

2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1  施工总体计划表

附表2  施工总平面图

附表1：施工总体计划表
	年  度
	       年
	       年
	       年

	月份
主要工程项目           
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5)桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

五、项目管理机构

	拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




六、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其
中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

(二)投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




(三)承包本合同工程主要任职人员及进场时间表

	序号
	在本合同中担任职务
	姓 名
	职 称
	进场时间
	备   注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


说明：“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人，包括下列人员：项目经理、项目副经理（如有）、总工程师、项目技术负责人、质检工程师、桥梁、道路、机械、试验等专业工程师、计划计量主管。
（四）投入本合同工程的主要施工机械表

	工程类别
	机械名称
	规格型号
	额定功率（kW）或容量（m³）
或吨位（t）
	数量（台）
	进场时间

	路
基
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	路
面
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	桥
梁
涵
洞
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（五）配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本合同段
工程担任职务
	

	毕业学校
	________年___月毕业于___________________学校_______________专业，学制__________年

	经         历

	_____年至_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备     注
	


(六)拟委任的项目经理和项目总工资历表
注：本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件。

(七)近三年财务状况表

财务状况表

	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、 注册资金
	万元
	
	
	

	二、 净资产
	万元
	
	
	

	三、 总资产
	万元
	
	
	

	 四、 固定资产
	万元
	
	
	

	五、 流动资产
	万元
	
	
	

	六、 流动负债
	万元
	
	
	

	七、 负债合计
	万元
	
	
	

	八、 营业收入
	万元
	
	
	

	九、 净利润
	万元
	
	
	

	十、 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	


注：1.本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

(八)近三年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.近三年内曾至少独立完成 2 条（含 2 条）单个合同段长度不小于__10__km以上四级及以上等级公路项目的工程业绩。（不包含成立不足三年的及新取得公路工程资质的企业）。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(九)正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附中标通知书和合同协议书复印件。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。 

(十)近年发生的诉讼及仲裁情况表
	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	


注：本表后应说明相关情况，并附中国裁判文书网及信用中国等有关文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
七、承诺函

__________(招标人名称)：

我方参加了____________________(项目名称)____合同段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投标人：__________(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：__________(签字)

年    月    日

中小企业声明函
本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 
(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情 况如下：
1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)；
承建 (承接) 企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业
收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、
小型企业、微型企业)；
2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)； 承建 (承接) 企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称 (盖章)：
日期：

（一）投标函

____________________(招标人名称)：

1．我方已仔细研究________(项目名称)________合同段施工招标文件的全部内容(含补遗书第____号至第____号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)________元(￥________)的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到____________。

2．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)______________元(￥________)。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

年    月    日 

（二）已标价的工程量清单

按照招标人提供的固化清单填入单价与工程数量。












                           


①中标人必须在合同条款中承诺在工程实施中贯彻执行自治区、交通厅有关吸纳当地农民工的政策要求。求。求。








                           








4、地径应为地表面向上 0.1m 高处树干直径；


5、干径应为地表面向上 0.3m 高处树干直径；


6、株高应为地表面至树顶端的高度；


7、冠丛高应为地表面至乔（灌）木顶端的高度；


8、篱高应为地表面至绿篱顶端的高度。





                           


①  如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。
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