
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15粘土砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 9.99

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 51.73

3 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20厚1：2.
5水泥砂浆内渗3％防水剂
2.部位外墙-0.05标高处

m2 141.08

4 011001004001 保温柱、梁

1.保温隔热部位:基础梁
底部
2.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:100厚保温
聚苯板，容重20KG/m³

m2 67.78

5 011201001002 墙面一般抹灰
1.20mm厚1:3水泥砂浆抹
灰保护层 m2 122.4

分部小计

混凝土及钢筋工
程

6 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混凝
土垫层
2.混凝土强度等级:C20

m3 20.54

7 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品混凝
土独立基础
2.混凝土强度等级:C30

m3 74.03

8 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:商品混凝
土基础梁
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.9

9 010503004002 坎墙压顶
1.混凝土种类:商品混凝
土坎墙压顶
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.36

10 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品混凝
土矩形柱
2.混凝土强度等级:C30

m3 6.48

11 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝 m3 7.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土构造柱
2.混凝土强度等级:C30

12 010501003002 柱脚混凝土灌浆
料

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C40

m3 0.3

13 010515001016 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HPB300 直径4mm

t 0.013

14 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HPB300 直径6mm

t 0.208

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径8mm

t 0.365

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径10mm

t 0.999

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径12mm

t 0.323

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径14mm

t 2.821

19 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径20mm

t 2.908

20 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径22mm

t 0.667

21 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 三级直
径25mm

t 0.966

22 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 
圆钢HPB300 直径6mm

t 0.066

23 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内直径
6mm

t 0.182

24 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 三
级直径8mm

t 0.639

25 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 三
级直径10mm

t 1.065

分部小计

门窗工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 010802001001 钢制推拉门

1.门代号及洞口尺寸:详
见设计图纸
2.门框、扇材质：定制钢
制推拉门
3.型号：参17J925-1-3-2
7
4.含五金及所有配件

m2 120.96

27 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝合
金平开窗（60系列））型
材1.4mm
2.参考12J4-1
3.含五金及所有配件

m2 90.72

28 01B001 手摇开窗器 1.平开窗手摇开窗器开窗
机 套 14

分部小计

装修工程

29 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.150厚C30混凝土，纵横
向设置缩缝，其间距为3~
6m
2.20厚挤塑聚苯板等级B1
级，容重33kg/m³
3.150厚级配碎石压实系
数≥0.95，处理后地基承
载力特征值fak≥100kpa
3.150厚碎石夯入土中

m2 1009.92

30 011201001001 内墙面一般抹灰
1.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平
2.6厚1:2混合砂浆抹平

m2 165.36

31 011407001001 乳胶漆内墙面

1.内墙乳胶漆（亚光）3
遍
2.2~3mm厚柔性耐水腻子3
遍批刮、打磨整平

m2 165.36

32 011407001002 墙面喷刷涂料-
外墙1

1.基层墙体20厚1:3水泥
砂浆找平
2.抹聚合物粘接砂浆，60
厚岩棉板保温层，容重≥
150kg/m3
3.压入耐碱玻璃纤维网布
一层，抹聚合物抗裂砂浆
4.刮柔性耐水腻子2遍
5.喷外墙丙烯酸酯涂料2
遍

m2 170.95

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外工程

33 010507001001 散水

1.60厚20细石混凝土面层
2.撒1：1水泥沙子压实赶
光
3.150厚卵石灌M2.5混合
砂浆
4.素土夯实，向外坡4%
5.详见12J003-A1-1B
6.设300厚中砂防冻胀层

m2 105.78

34 010507001002 坡道

1.50厚C20混凝土面层随
捣随抹或粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚粒径10-40卵石（
砾石）灌M2.5混合砂浆
4.素土夯实，压实系数0.
94
5.详见12J003-A7-1B

m2 50.32

分部小计

措施项目

35 011702001001 垫层
1.基础类型:基础垫层模
板 m2 24.32

36 011702001002 独立基础
1.基础类型:独立基础模
板 m2 109.68

37 011702008001 基础梁 1.基础类型:基础梁模板 m2 170.61

38 011702008003 坎墙压顶 1.基础类型:压顶模板 m2 21.48

39 011702002001 矩形柱 1.基础类型:柱模板 m2 36.94

40 011702003001 构造柱 1.基础类型:构造柱模板 m2 33.36

41 011701003001 里脚手架 m2 1060.29

42 011703001001 垂直运输 m2 1060.29

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓
储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-建筑与装修工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类
2.工程量含工作面及放坡

m3 1040.01

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:夯填土

m3 895.96

3 010103002001 余方弃置 1.余方弃置
2.运距:运距综合

m3 144.05

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费 台次 1

5 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
进出场费

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓
储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-土石方工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010603001001 实腹钢柱

1.钢材品种、规格:H型钢
 Q355B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 8.23

2 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:H型钢
 Q355B
2.制作、安装、运输 
3.运距：综合考虑

t 15.97

3 010606001001
钢支撑、钢拉条
-系杆

1.钢材品种、规格:系杆 
圆钢为主  Q235B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 5.065

4 010606001002 钢支撑、钢拉条
-水平支撑

1.钢材品种、规格:水平
支撑 圆钢为主  Q235B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 0.617

5 010606001003
钢支撑、钢拉条
-柱间支撑、隅
撑

1.钢材品种、规格:角钢
为主 Q235b
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 0.834

6 010606002001 钢檩条-檩条

1.钢材品种、规格: 镀锌
檩条 C型钢为主 Q355B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 6.289

7 010606001004
钢支撑、钢拉条
-拉条

1.钢材品种、规格：拉条
 圆钢为主  Q235B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 6.292

8 010606001005 钢支撑、钢拉条
-撑杆、套管

1.钢材品种、规格:撑杆
、套管 钢管为主  Q235B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 0.376

9 010606005001 钢墙架-门窗樘

1.钢材品种、规格:门樘 
C型钢为主  Q235B
2.制作、安装、运输
3.运距：综合考虑

t 2.417

10 010606013002 钢结构除锈 1.除锈等级Sa2 1/2级 t 42.898

11 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
红丹醇酸防锈漆底漆2遍
，醇酸调和漆面漆2遍

m2 1134.72

12 010607003001 雨篷
1.钢材品种、规格:0.6厚
压型钢板雨篷
2.雨篷檩条：

m2 32.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C280*80*20*2.5,
3.雨篷梁：C280*80*20*2
.5，间距1400mm*3
4.雨篷下部0.5厚彩色涂
层钢板
5.雨篷做法详见17J925-1
-3-32

13 010606011001 钢板天沟

1.钢材品种、规格:钢板
天沟 Q235B 
2.制作、安装、运输
3.运距：5km
4.详见17J925-1-3-32

t 0.041

14 011407005001
金属构件刷防火
涂料-钢柱、柱
间支撑

1.喷刷防火涂料构件名称
: 防火涂料
2.耐火等级要求: 耐火极
限≥2.5小时  防火涂料
最小厚度40mm

m2 306.3

15 011407005002
金属构件刷防火
涂料-钢梁、系
杆、支撑

1.喷刷防火涂料构件名称
: 防火涂料
2.耐火等级要求:二级  
耐火极限≥1.5小时 防火
涂料最小厚度20mm.

m2 524.13

16 011407005003
金属构件刷防火
涂料-其他钢构
件

1.喷刷防火涂料构件名称
: 防火涂料
2.耐火等级要求:二级  
耐火极限≥1小时 防火涂
料最小厚度15mm

m2 827.71

17 010516001001 螺栓
1.材料规格：高强螺栓 M
12 套 1810

18 010516001010 螺栓
1.材料规格：高强螺栓 M
16 t 8

19 010516001005 螺栓
1.材料规格：高强螺栓 M
20 套 404

20 010516001006 螺栓
1.材料规格：高强螺栓 M
22 套 56

21 010516001009 螺栓
1.材料规格：高强螺栓 M
36 套 72

22 010605002001 钢板墙板

1.0.6mm厚外层压型金属
板
2.透气层
3.80mm厚岩棉保温板（密
度≥150kg/m³）
4.≥0.3厚聚乙烯膜隔汽

m2 411.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层
5.墙梁
5.内层压型金属板

23 010901002001 双层压型金属板
复合保温屋面

1.单层压型金属板屋面参
：17J925-1-1-9-（屋1）
2.0.6mm厚外层压型金属
板

m2 1096.6

24 010902004001 屋面排水管
1.排水管品种、规格:镀
锌雨水管DN100
2.带篦子雨水口，雨水斗

m 22.4

25 010902006001 带篦子雨水口 1.带篦子雨水口 个 4

26 010902006002 雨水斗 1.雨水斗 个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓
储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-钢结构工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水工程

1 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内± 0.00
以下
2.材质、规格:离心铸造
排水铸铁管DN150

m 11.8

2 031002001001 管道支架 1.管架形式:成品管卡 套 7

3 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:水封地漏
2.型号、规格:DN150
3.图集：12S1P220

个 2

4 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:埋地排
水管道防冻保温闭孔橡塑
泡沫保温
2.绝热厚度:40mm

m3 1.1

5 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:保护层玻璃丝布
2.结构形式:12S11/页16
（2）

m2 153.4

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村物流
仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：头包头市东河区河东镇王大汉村
物流仓储建设项目-给排水工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器
1.形式:手提式
2.规格、型号:磷酸铵盐
干粉灭火器-MF/ABC3

具 8

2 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内消防锌
管道安装
2.规格、压力等级:内外
浸热镀锌钢管DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:1.4MPa

m 9.5

3 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内消防锌
管道安装
2.规格、压力等级:内外
浸热镀锌钢管DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:1.4MPa

m 28.7

4 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内消防锌
管道安装
2.规格、压力等级:内外
浸热镀锌钢管DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:1.4MPa

m 72.6

5 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内消防锌
管道安装
2.规格、压力等级:内外
浸热镀锌钢管DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:1.4MPa

m 18.4

6 031002001001 管道支架
1.材质:钢制
2.管架形式:装配式管道
支吊架 18R417-2

kg 450

7 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:消火栓箱(
带灭火器组合式消防柜80
0*650*240
3.附件材质、规格:12S4-
17

套 4

8 031201001001 管道刷油
1.油漆品种:直埋管道刷
冷底子油一道，石油沥青
一道

m2 0.85

9 03120800700 防潮层、保护 1.材料:包玻璃丝 m2 0.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 层 布

10 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:直埋管道玻
璃丝布外刷冷底子油一道
，石油沥青一道

m2 0.85

11 030801002001 低压碳钢伴热管

1.材质:明露消防管道的
电伴热保温
2.规格:24KHL 标称厚度3
.71mm

m 249.4

12 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 2

13 031003001002 螺纹阀门 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20 个 4

14 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN50 个 1

15 031003011001 法兰 1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN50 副 1

16 031003012001 倒流防止器 1.材质:倒流防止器
2.型号、规格:DN50 套 1

17 030601002001 W-HFB型压力型
真空破坏器

1.名称:W-HFB型压力型真
空破坏器 台 4

18 040504001001 砌筑井
1.砌筑材料品种、规格、
强度等级:阀门井φ1200
，H=2.6m

座 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓
储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 倒流防止器 DN50 个 1 430.8 430.8

2 W-HFB型压力型真空破坏器 个 4 40 160

合计 590.8

总合计 590.8



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-消防工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL
3.规格:500*600*200
4.安装方式:明装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AP-DBR1、1AP-
DBR2
3.规格:500*600*200

台 2

3 030411002001 线槽 1.名称:MR线槽
2.规格:100*50 m 52.87

4 031002002001 桥架支架制作及
安装 1.材质:钢制 kg 45

5 030408003001 电缆保护管 1.名称:电缆保护管
2.规格:SC50 m 4.02

6 030408003002 电缆保护管 1.名称:电缆保护管
2.规格:SC40 m 56.29

7 030411001001 配管
1.名称:电线保护管
2.规格:SC20
3.配置形式:钢结构支架

m 148

8 030408001002 电力电缆

1.名称:电缆
2.规格:VJV4*10
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 6.8

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电缆
2.规格:YJV-5*10
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 68.35

10 030408006001 电力电缆头 1.名称:电缆终端头
2.规格:YJV-5*10

个 4

11 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV2.5mm2

m 504.84

12 030412002001 工厂灯
1.名称:LED工矿灯
2.型号:深照型
3.规格:150W

套 15

13 030412001001 普通灯具 1.名称:成品太阳能灯具
2.型号:IP67 200W 套 4

14 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:热镀锌金属槽盒 个 19

15 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

下

分部小计

防雷接地

16 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱MEB
2.规格:400*300*120

台 1

17 030409008003 等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地电阻测试端
子箱
2.规格:300*200*120

台 2

18 030409003001 避雷引下线
1.名称:利用建筑物的结
构柱作为引下线
2.规格:间距不大于25m

m 34.91

19 030409002001 接地母线
1.名称:-40*4基础基础接
地体连接以及总等电位箱
的连接

m 270.54

20 030409003002 避雷引下线 1.名称:断接卡子安装 处 2

21 030414002002 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓
储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 LED工矿灯 150W 深照型 套 15.15 290 4393.
5

2 成套配电箱1AL 500*600*200 台 1 1982.
76

1982.
76

合计 6376.
26

总合计 6376.
26



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-电气工程

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓储建
设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物流仓
储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 102609.2 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 102609.2 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 102609.2

合    计 102609.2 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区河东镇王大汉村物
流仓储建设项目-暂列金

标段：东河区河东镇王大汉村物流仓储建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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