

# 保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目、保山市农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目施工监理服务招标公告

## 1. 招标条件

保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目、保山市农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目已由《云南省发展和改革委员会关于保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目可行性研究报告的批复》（云发改能源〔2026〕64 号）、《云南省发展和改革委员会关于保山市农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目可行性研究报告的批复》（云发改能源〔2026〕65 号）批准。根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，云南中咨海外咨询有限公司受云南保山电力股份有限公司的委托，对保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目、保山市农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目施工监理服务（项目编号：ZZ2600326B010081）进行公开招标，项目资金已落实，已具备招标条件，欢迎符合要求的单位前来参加投标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况：

本项目建设内容及规模如下：

#### （1）施甸县

1) 110 千伏小田坝输变电工程（线路工程）：新建 110 千伏石鼓坡变出线间隔 1 个，从 220 千伏施甸变新建 1 回 110 千伏线路接至 110 千伏石鼓坡变，新建线路导线截面采用 400 平方毫米，线路全长 36 千米（220 千伏施甸变至 110 千伏小田坝变  $\pi$  接点 26 千米，110 千伏小田坝变  $\pi$  接点至 110 千伏石鼓坡变 10 千米）。工程估算总投资 4296 万元。

2) 35 千伏旧城变电站增容改造工程：新增#2 主变 1 台，容量为 10 兆伏安；更换改造部分一、二次设备，35 千伏侧新增出线间隔 2 个，10 千伏侧新增出线路间隔 2 个；新增 1 组 10 千伏户外框架式电容器组，容量为 1500 千乏。工程估算总投资 708 万元。

3) 35 千伏老麦变电站增容改造工程：更换#1 主变 1 台，容量为 8 兆伏安，新增#2 主变 1 台，容量为 8 兆伏安；更换改造部分一、二次设备；新增 2 组 10 千伏电容器组，容量为 2×1200 千乏。工程估算总投资 500.31 万元。

4) 10 千伏及以下项目：新建及改造 10 千伏线路 4.79 千米；新建及改造低压线路 23.71 千米；新增及更换配变 11 台，容量 2.205 兆伏安，新增（改造）电能表 137 只。工程估算

总投资 533.3 万元。

(2) 腾冲市

1)10 千伏及以下项目:新建及改造 10 千伏线路 89.33 千米;新建及改造低压线路 89.49 千米;新增及更换配变 53 台,容量 9.37 兆伏安。工程估算总投资 3483.17 万元。

(3) 昌宁县

1) 110 千伏达丙变电站改造工程:更换改造部分一、二次设备,以及对部分变电土建、系统通信设计进行改造。工程估算总投资 2176.28 万元。

2)10 千伏及以下项目:新建及改造 10 千伏线路 72.99 千米;新建及改造低压线路 51.46 千米;新增及更换配变 26 台,容量 5.065 兆伏安。工程估算总投资 2330.03 万元。

(4) 隆阳区 10 千伏及以下项目:新建及改造 10 千伏线路 2.54 千米,配电变压器 5 台,低压线路 10.25 千米。工程估算总投资 252.15 万元。

(5) 昌宁县 10 千伏及以下项目:新建改造 10 千伏线路 34.36 千米,配变 1 台,低压线路 1.96 千米。工程估算总投资 465.75 万元。

2.2 招标范围:完成保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目、保山市农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目的施工准备(含三通一平)、施工、竣工验收、缺陷责任期的全过程监理服务工作,主要工作内容包括但不限于:

(1) 施工阶段:施工全过程四控三管一协调,即:投资控制、质量控制、进度控制、安全文明施工管控,合同、信息和资料管理,全面组织协调和安全监督项目施工过程,及时验证进场安装材料,审核、确认工程量,参与项目中间验收和竣工验收。

(2) 保修阶段:检查和记录工程质量缺陷、对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用。

2.3 标包划分:

序号	标包名称	项目实施地点	预算金额 (万元)
1	01 包:保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目施甸县 110 千伏小田坝输变电工程(线路工程)、35 千伏旧城变电站增容改造工程、35 千伏老麦变电站增容改造工程施工、10 千伏及以下项目施工监理服务	保山市施甸县	74.19
2	02 包:保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余	保山市昌宁县	55.05

	资金项目昌宁县 110 千伏达丙变电站改造工程施工监理服务		
3	03 包: 保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 10 千伏及以下项目施工监理服务(昌宁县)、保山市农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目 10 千伏及以下项目施工监理服务(隆阳区、昌宁县)	保山市隆阳区、昌宁县	62.439
4	04 包: 保山市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 10 千伏及以下项目施工监理服务(腾冲市)	保山市腾冲市	72.52
合计(万元)			264.199

注: 投标人可对本项目 4 个标包进行投标, 兼投不兼中, 投标人最多只能中取其中 1 个标包, 各标包分别编制投标文件、分别递交。

#### 2.4 工期:

序号	项目名称	工期
1	保山市施甸县 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 110 千伏小田坝输变电工程监理服务	约 150 日历天
2	保山市施甸县 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 35 千伏旧城变电站增容改造工程监理服务	约 180 日历天
3	保山市施甸县 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 35 千伏老麦变电站增容改造工程施工监理服务	约 180 日历天
4	保山市施甸县 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目施甸县 10 千伏及以下项目施工监理服务	约 180 日历天
5	保山市昌宁县 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 110 千伏达丙变电站改造工程施工监理服务	约 180 日历天
6	保山市昌宁县 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 10 千伏及以下项目施工监理服务	约 180 日历天

7	保山市昌宁县农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目 10 千伏及以下项目施工监理服务	约 150 日历天
8	保山市隆阳区农村电网工程 2020—2022 年中央预算内结余资金安排项目 10 千伏及以下项目施工监理服务	约 150 日历天
9	保山市腾冲市 2015—2017 年农村电网中央预算内结余资金项目 10 千伏及以下项目施工监理服务	约 180 日历天

2.5 监理周期：自合同生效之日起至工程缺陷责任期满。计划开工日期以招标人通知为准。

2.6 质量要求：执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《云南省工程项目建设监理工作管理暂行规定》、中华人民共和国国务院令第 714 号《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行工程建设强制性标准有关要求，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺，确保所监理的工程一次性验收合格。

2.7 资格审查方式：资格后审。

### 3. 投标人资格要求

3.1 投标人应是中华人民共和国境内合法登记注册，具备独立承担民事责任能力的企业（事业）法人或其他组织，持有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2 资质要求：投标人须具有行业主管部门颁发的工程监理综合资质证书或电力工程监理乙级及以上资质证书。

3.3 人员要求：

(1) 拟派本项目的总监理工程师：须具有注册监理工程师执业资格且注册在投标人本单位；具有中级工程师及以上技术职称；2023 年 1 月 1 日至今以总监理工程师身份至少承担过 1 个电力工程项目监理服务业绩（注：须提供总监理工程师有效的身份证、注册证书、职称证、劳动合同或社保证明、业绩证明材料扫描件。业绩证明材料需提供中标通知书或合同协议书或监理业务手册或业主证明等证明材料，并能在业绩证明材料中清晰地反映出任职的总监理工程师姓名）。

(2) 其他人员要求：

#### 监理人员配置要求（最低要求）

标包	总监理工程师	总监理工程师代表或副总监理工程师	专业监理工程师	安全监理工程师	监理员	造价人员	信息管理人员
01包	1	根据需要配备	至少配7名（电气专业），其中小田坝至少4名，旧城变电站至少1名，老麦变电站至少1名，10千伏及以下项目至少1名	兼1	根据工程规模需要配置	兼1	兼1
02包	1	根据需要配备	至少配3名（电气专业）	兼1	根据工程规模需要配置	兼1	兼1
03包	1	根据需要配备	至少配5名（电气专业）（其中：昌宁县4名、隆阳区1名）	兼1	根据工程规模需要配置	兼1	兼1
04包	1	根据需要配备	至少配3名（电气专业）	兼1	根据工程规模需要配置	兼1	兼1

注：

(1) 未经招标人同意，不得在监理过程中擅自变更总监理工程师和专业监理工程师。

(2) 监理单位在施工现场应设置单独的项目部，不得与施工单位同吃、同住、同行，一经发现此类情况业主单位将对监理单位进行处罚。

(3) 监理单位拟派至各标包总监理工程师、专业监理工程师、监理员，每周必须在岗5日，若未经招标人同意擅自离岗的，招标人将对其进行考核及处罚（具体以合同约定为准）。

(4) “兼1”是指在本项目内部的不同岗位间兼任，数量为1人。

3.4 财务要求：提供近三年（2022年至2024年）经第三方审计机构出具的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表）或投标文件递交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。（注：新成立的企业按成立后的年份提供；成立不满一年的企业，提供成立之日起至投标截止前一个月本单位的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表）或银行出具的资信证明）。

### 3.5 信誉要求：

(1) 投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等状态；无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（提供声明函或承诺书）。

(2) 投标人未被列入“中国执行信息公开网”失信被执行人；未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由招标人或招标代理机构查询并截图提供给评标委员会审查，若有不良记录其投标文件将被否决）。

3.6 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标包的投标（提供承诺函）。

3.7 本项目各标包均不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 **2026年4月16日至2026年4月23日**，登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，凭企业数字证书在网上免费获取电子招标文件及其他招标资料（电子招标文件，格式为\*.BZBJ），此为获取招标文件及其他招标资料的唯一途径。未办理企业数字证书（CA）的企业请登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件（数字证书（CA）办理流程详见网页）。

## 5. 电子投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交截止时间（开标时间）为：**2026年5月8日08时30分**；

5.2 网上上传：网上上传网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，投标人须在投标

截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名，方可完成全部投标文件网上上传操作。上传完成后可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件，由投标人自行承担后果及责任。

## 6. 电子投标文件解密

6.1 本项目采用网上远程解密方式进行本项目开标活动，操作方式请各投标人登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，在“办事指南”中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看。开标时投标单位无需递交光盘等实物资料，无需到现场出席开标会议。如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密的，由投标人自行承担后果及责任。

## 7. 发布公告的媒介

本项目招标公告将同时在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”、中国招标投标公共服务平台上发布。招标人和招标代理机构对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。

## 8. 其他要求

本项目投标保证金收取数额应为 01 包：人民币 1.4838 万元、02 包：人民币 1.101 万元、03 包：人民币 1.2488 万元、04 包：人民币 1.4504 万元，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397 号）要求，本项目投标保证金减免为 01 包：人民币 0.7 万元（降幅为 52.82%）、02 包：人民币 0.55 万元（降幅为 50.05%）、03 包：人民币 0.6 万元（降幅为 51.95%）、04 包：人民币 0.7 万元（降幅为 51.74%）。

本项目根据《云南省人民政府关于印发 2024 年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7 号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人可在交易系统保证金缴纳页面直接获取信用报告，签名确认后即可完成无失信记录证明材料的提交工作。若无法获取信用报告，则需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。

9. 联系方式

招标人：云南保山电力股份有限公司

地址：云南省保山市隆阳区正阳北路 208 号

联系人：杜老师

联系电话：0875-2207069

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域写字楼 17 幢 1 单元 4 楼

联系人：王凯 张志维 孙雅婷 梁增伟 李杰

联系电话：0871-63190178

邮箱：ynzzkdt@163.com

监督部门：保山市能源局

地址：保山市隆阳区同仁街 61 号

联系电话：0875-3067977