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⼀、项⽬总体情况
（⼀）项⽬名称： 眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系2026年运维服务项⽬
（⼆）项⽬所属年度： 2026年
（三）项⽬所属分类： 服务
（四）预算⾦额（元）：730,000.00元 ，⼤写（⼈⺠币）：柒拾叁万元整
（五）项⽬概况：

为保障设备正常运⾏，现拟开展眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系2026年运维服务项⽬。运维服务
包括：22处热成像监测点位、22处森林⽕险⽓象监测站、62处语⾳⼴播系统、40处视频卡⼝硬件设施设备及系统软件平
台⼀年的维保服务。
（六）本项⽬是否有为采购项⽬提供整体设计、规范编制或者项⽬管理、监理、检测等服务的供应商：否

⼆、项⽬需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项⽬不需要需求调查，具体情况如下：

三、项⽬采购实施计划
（⼀）采购组织形式：分散采购
（⼆）采购⽅式：竞争性磋商
（三）本项⽬是否单位⾃⾏组织采购：否
（四）采购包划分：不分包采购
（五）执⾏政府采购促进中⼩企业发展的相关政策
本项⽬专⻔⾯向中⼩企业采购。⾯向中⼩企业采购⾦额为730000.00元，总体预留⽐例为100%，其中，⾯向⼩微企业采

购⾦额为0.00元，占0%。
（六）是否采购环境标识产品：否
（七）是否采购节能产品：否
（⼋）项⽬的采购标的是否包含进⼝产品：否
（九）采购标的是否属于政府购买服务：否
（⼗）是否属于政务信息系统项⽬：否
（⼗⼀）是否属于⾼校、科研院所的科研仪器设备采购：否
（⼗⼆）是否属于PPP项⽬：否
（⼗三）是否属于签订不超过3年履⾏期限政府采购合同的项⽬：否

四、项⽬需求及分包情况、采购标的
（⼀）分包名称：合同包⼀
1、执⾏政府采购促进中⼩企业发展的相关政策

1) 专⻔⾯向中⼩企业采购
2)⾯向的企业规模： 中⼩企业
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3)预留形式： 专⻔采购包预留
4)预留⽐例： 100%

2、预算⾦额（元）：730,000.00 ，⼤写（⼈⺠币）： 柒拾叁万元整
最⾼限价（元）： 730,000.00 ，⼤写（⼈⺠币）： 柒拾叁万元整

3、评审⽅法：综合评分法
4、定价⽅式：固定总价
5、是否⽀持联合体投标：否
6、是否允许合同分包选项：否
7、拟采购标的的技术要求

1

采购品⽬ C99000000 其他服务 标的名称 眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测
预警体系2026年运维服务项⽬

数量 1.00 单位 项
合计⾦额（
元） 730,000.00 单价（元） 730,000.00

是否涉及强
制采购节能
产品

否
不涉及强制
采购节能产
品原因

⽆

是否涉及优
先采购环境
标志产品

否
不涉及优先
采购环境标
志产品原因

⽆

是否涉及采
购进⼝产品 否 标的物所属

⾏业 其他未列明⾏业

标的名称：眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系2026年运维服务项⽬

参
数
性
质

序
号 技术要求名称 技术参数与性能指标

1 采购项⽬基本情况

为保障设备正常运⾏，现拟开展眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体
系2026年运维服务项⽬。运维服务包括：22处热成像监测点位、22处森林⽕险⽓象
监测站、62处语⾳⼴播系统、40处视频卡⼝硬件设施设备及系统软件平台⼀年的维
保服务。 

1.项⽬运维需求
1.1.杂树杂草修剪
因前端点位热成像监控点位位于重点森林防灭⽕区域中，点位附近植被茂密、

杂草丛⽣，如未及时对可能遮挡镜头的树枝进⾏修剪，将影响热成像云台的镜头运⾏
。

1.2镜头维护与清洁
前端双光谱热成像云台皆建设于野外18-20⽶的⾼空之中，空⽓中的灰尘将会

让摄像机镜头产⽣泥垢，影响摄像头的正常使⽤，需要定期对镜头进⾏擦拭和清洁
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1.3.⽓象站的维护与清洁
眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系建设项⽬前端建设22处森林

⽕险⽓象监测站，传感器设备将及时推送各监控点的⽓象信息，⾬⽔中往往携带杂质
如灰尘、蚊⾍⼫体、树叶残渣，如未及时进⾏⾬量传感器的清理，将造成盛⽔漏⽃堵
塞，严重将可能出现以下故障：

①后期降⾬时传感器接收不到数值；
②实际⾬量与⾬量计监测数值差异过⼤；
③⻓期未清理⾄堵死出⽔⼝，直⾄设备故障⽆法使⽤；
2.⾃建铁塔螺栓紧固及维护
本次维护项⽬涉及四川天府新区眉⼭管理委员会规划和⾃然资源局前期建成的

眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系建设项⽬，该项⽬共建有 22 座森
林防⽕监测铁塔，主要⽤于搭载双光谱摄像机及各类监测设备。

铁塔⻓期处于野外露天环境运⾏，易出现螺栓松动等各类安全隐患问题，不仅
影响设备稳定运⾏，还会对周边建构筑物造成安全威胁。依据国家及⾏业相关标准，
铁塔螺栓需每年开展⼀次紧固检修，因此本次采购服务将统⼀包含前端所有监测铁塔
的螺栓紧固安全作业。

⽬前，眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系建设项⽬将于2026 
年 4 ⽉ 24 ⽇运维服务到期。为持续保障整套系统⾼效、稳定、可靠运⾏，落实专业
化、精细化运维管理要求，经实地调研并参照同类项⽬实施经验，拟将本项⽬新⼀轮
运维服务整体对外外包，委托具备相应资质与服务能⼒的供应商，全程提供技术⽀撑
及常态化运⾏保障，确保天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系的硬件基础设
施与软件平台持续正常运转。

3. 主要设施设备现状

项⽬名
称 监控分类 资产分类

在⽤且过免维期
设备 使⽤年

限 当前状态
数量 计量单

位

眉⼭天
府新区
森林防
灭⽕智
慧物联
⽹监测
预警体
系建设
项⽬

森林防⽕
视频监控

双光谱热成像摄像
机（5公⾥） 14 台 3年

部分设备
异常、需
维修

双光谱热成像摄像
机（3公⾥） 8 台 3年
声光警戒摄像机 22 台 3年
⽓象五要素 22 套 3年
语⾳⼴播系统 22 套 3年

林区视频
卡⼝

⾼清⽹络球形摄像
机 40 台 3年 部分设备

异常、需
维修室外LED单⾊屏 40 块 3年

语⾳⼴播系统 40 套 3年
4. 点位明细表

序
号 乡镇 村名 经度 纬度 设备

类型 属性 安装
⽅式 属性 设备情

况
⼀、森林防⽕监测预警系统点位

1 锦江
乡

永泉村
3组

103°57
′59″

30°18′
12″

热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

交流主
线缆故
障，需
更换

2 锦江
乡 天库村 103°56

′55″
30°17′

29″
热成
像 5KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

3
锦江
乡 联络村 103°57

′6″
30°16′

33″
热成
像 3KM

⾃建
铁塔

重点
林区 功放坏
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4 锦江
乡 象耳村 103°57

′32″
30°14′

43″
热成
像 5KM ⾃建

铁塔

新区
森林
防⽕
重点
区域

警戒枪
机坏

5 ⾼家
镇 千秋村 104°15

′21″
30°23′

92″
热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

6 敖陵
乡 庆丰村 104°17

′63″
30°20′

15″
热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

7 ⻘⻰
镇

冷家沟
⽔库

103°81
′02″

30°31′
82″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

8 ⻘⻰
镇 ⼟地坡 103°81

′58″
30°32′

58″
热成
像 5KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

9 视⾼
街道

百花村
2组跑
⻢埂

104°08
′49″

30°19′
70″

热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

10 视⾼
街道

百花社
区7组

104°09
′39″

30°17′
61″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

11 视⾼
街道 ⻢鞍⼭ 104°09

′63″
30°15′

77″
热成
像 5KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

12 视⾼
街道

共和社
区射箭
坪

104°08
′34″

30°13′
99″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

13 ⾼家
镇 玛瑙村 104°19

′46″
30°30′

95″
热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

14 中岗
镇

镇政府
后

104°30
′10″

30°17′
38″

热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

15 ⻰⻢
镇 ⻓河村 104°19

′32″
30°5′4

″
热成
像 5KM ⾃建

铁塔

多次
发⽣
森林
⽕灾

运⾏正
常

16 ⻰⻢
镇

⻰桥村
君台杨
家⼤⼭

104°23
′49″

30°4′2
0″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔
偶发
森林
⽕灾

交流传
输主线
缆总开
关故障

17 ⻰⻢
镇

⻰桥村
场镇基
站

104°22
′18″

30°4′3
4″

热成
像 3KM ⾃建

铁塔
重点
林区

运⾏正
常

18 北⽃
镇

城堰村
海⻆嘴

104°25
′22″

30°3′4
8″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔

新区
森林
防⽕
重点
区域

运⾏正
常

19 北⽃
镇

城堰⼩
学

104°25
′8″

30°4′1
3″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔

新区
森林
防⽕
重点
区域

运⾏正
常

20 北⽃
镇

城堰原
赵家⼆
队

104°26
′9″

30°4′3
3″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔

新区
森林
防⽕
重点
区域

运⾏正
常

21 北⽃
镇

城堰⻢
⻢湾

104°27
′4″

30°5′3
″

热成
像 5KM ⾃建

铁塔

新区
森林
防⽕
重点
区域

运⾏正
常
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22 北⽃
镇 叶家祠 104°26

′13″
30°58′

55″
热成
像 5KM ⾃建

铁塔

省级
重点
⽂物
单位

运⾏正
常

⼆、林区视频卡⼝系统点位
1 锦江

镇
乘⻰公
墓

103°57
′49″

30°18′
39″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆 重点

墓区
运⾏正
常

2 锦江
镇

天⽣堰
⽔库交
叉路⼝

103°56
′49″

30°17′
27″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

3 锦江
镇

寿星⾕
路⼝

103°56
′12″

30°16′
52″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

4 锦江
镇

半边街
路⼝

103°56
′6″

30°16′
24″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

5 锦江
镇

⽼正华
村办公
室

103°56
′7″

30°15′
59″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

6 锦江
镇

象耳寺
与江⼝
镇交界
路⼝

103°57
′54″

30°14′
0″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

7 锦江
镇

象耳寺
后⾯⾄
兴盛镇
交界处

103°58
′27″

30°14′
26″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

8 锦江
镇 农林村 103°58

′46″
30°14′

53″
卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

9 锦江
镇 ⻰洞湾 103°58

′8″
30°17′

22″
卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

10 ⾼家
镇

中坝村
⽩云奄

104°18
6′530″

30°32
9′780″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

11 ⾼家
镇

花园社
区⾼丛
岭

104°19
1′59″

30°25
5′434″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

12 ⾼家
镇

千丘⽗
⼦岩

104°15
3′666″

30°24
5′607″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

13 ⾼家
镇 ⽜⻆寨 104°19

′96″
30°24′

41″
卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

14 ⾼家
镇

正华社
区学校

104°16
′09″

30°21′
56″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

15 ⾼家
镇

中坝村
⼝

104°17
′27″

30°29′
79″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

16 ⻘⻰
街道

桂林村
塘⼭顶

103°49
′54.65″

30°19′
47.29″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

17 ⻘⻰
街道

桂林村
宋坟园

103°48
′29.60″

30°20′
25.47″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常
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18 ⻘⻰
街道

狮⼦村
⽼鸦⼭

103°49
′13.54″

30°18′
36.41″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

19 ⻘⻰
街道

狮⼦村
⾬台桥
300⽶
处

103°49
′3.46″

30°18′
14.67″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

20 ⻘⻰
街道

狮⼦村
同庆南
⻛后⾯

103°50
′8.81″

30°18′
34.72″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

21 ⻘⻰
街道

同乐村
⽼村办
公室处

103°49
′52.93″

30°19′
18.63″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

22 ⻘⻰
街道

同乐村
凤凰⼭
公墓处

103°48
′55.33″

30°19′
5.75″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

23 ⻘⻰
街道

同乐村
⿇柳塘
处

103°49
′29.39″

30°18′
44.41″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

24 视⾼
街道

⼗⼀社
区

104°06
′76″

30°19′
32″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

⾳柱坏

25 ⻰⻢
镇

⻓河村
4组

104°19
′24″

30°5′1
6″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

LED控
制卡坏

26 ⻰⻢
镇

⻓河村
10组

104°19
′52″

30°4′5
8″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

27 ⻰⻢
镇

⻰桥村
君台杨
家⼤⼭

104°23
′23″

30°4′3
4″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

28 ⻰⻢
镇

⻰桥村
君台10
组陈家
湾

104°23
′17″

30°4′2
5″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

29 ⻰⻢
镇

⻰桥村
东林5
组鞍⼦
湾

104°22
′27″

30°5′3
″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

30 ⻰⻢
镇

爱群村
尖柏村

8组
104°21

′51″
30°6′1

2″
卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

31 ⻰⻢
镇

双丰村
界牌坳

104°22
′15″

30°10′
1″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

32 ⻰⻢
镇

凤梧村
铧匠2
组

104°20
′51″

30°6′5
6″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

33 ⻰⻢
镇

东⼭村
陈家沟

104°17
′51″

30°6′1
8″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

34 北⽃
镇

城堰村
猴⼉坳

104°25
′41″

30°2′3
5″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

新区
森林
防⽕
重点
区域
进出
通道

线路故
障，需
更换线
路
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35 北⽃
镇

城堰原
赵家⼆
队

104°26
′17″

30°4′3
8″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

新区
森林
防⽕
重点
区域
进出
通道

运⾏正
常

36 北⽃
镇

城堰赵
家6组

104°26
′40″

30°4′5
1″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

新区
森林
防⽕
重点
区域
进出
通道

LED控
制卡坏

37 北⽃
镇

城堰赵
家村8
组

104°26
′40″

30°4′2
6″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

新区
森林
防⽕
重点
区域
进出
通道

运⾏正
常

38 北⽃
镇

城堰⾰
命村3
组

104°26
′29″

30°3′4
0″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

新区
森林
防⽕
重点
区域
进出
通道

运⾏正
常

39 北⽃
镇

三元7
组

104°26
′21″

30°3′3
0″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

40 北⽃
镇

三元6
组

104°26
′14″

30°2′2
4″

卡⼝/
语⾳

球机/
⾳响 ⽴杆

林区
出⼊
⼝

运⾏正
常

5. 软件平台现状
眉⼭天府新区森林防灭⽕智慧物联⽹监测预警体系建设项⽬中建成⼀套软件平台

，于2022年9⽉5⽇完成验收，⾃软件平台建成后，累计24763⼈次访问，系统共涉
及20个⼦项软件模块，当前软件运⾏正常，数据回传正常，报警数据正常，本次服
务需对原有平台进⾏补充更新。

软件平台运⾏维护明细表
序
号

平台模
块 功能参数 运⾏

状态
整改
措施
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1
地理信
息平台
模块

1．包括地图显⽰、地图切换、漫游、⽆级放⼤
缩⼩、地名查找、坐标查找（经纬度坐标、CGC
S2000、西安80坐标）、信息查看、地图书签、
地图联动查看、输出打印、地图量算、图层管理
、地图导出打印；
2．系统提供按地名、地理范围以及中⼼点坐标
等⽅式进⾏地图定位，可以⽅便⼯作⼈员对某些
地点的快速定位；
3．系统提供多种地图检索⽅式（如按经纬度检
索、按地名检索、按⼭峰、⼩班检索等），⽅便
地图的管理及查询；⽤⼾可以指定所要检索的图
种/图层，查询结果⾃动调整为适合的⽐例尺显⽰
；
4可以进⾏卫星遥感影像与实景图像分析对⽐,⽀
持⾃动定位、锁定、放⼤、预览；
5．扑⽕资源⼀张图：可在⼀张图上，直观显⽰
管护站、扑⽕队、⽔源地、物资储备库、停机坪
、防⽕监控、⽓象站等固定扑⽕资源设施，以及
运兵⻋辆、护林员、⽆⼈机等动态信息和数据等
；
6分析与模拟⼯具：平台⾃带的分析⼯具⽀持通
视分析、剖⾯分析、坡向分析、淹没模拟分析、
光照阴影分析、挖填⽅分析、地度⾛向分析、可
视域分析以及空间测量分析等应⽤分析；
7．态势分析：可以实现态势分析信息记录及查
询、查看
8．救援路径分析：可以根据教援⼈员位置与⽕
点位置分析救援路径；
9．防⽕避障规划：可以实现防⽕道路路径展⽰,
⽀持防⽕避障规划分析；
10⽔⽂动态模拟分析：可以实现⽔⽂动态模拟分
析(淹没分析、溃坝分析)；
11．暴⾬洪⽔分析：可以实现实时暴⾬洪⽔分析
,实时发布预警信息,具有⼩流城洪⽔分析功能；
12植被分布：可以根据植被分布、⽓象因⼦进⾏
⽕点态势分析；
13．查找救援⼒量：可以按距离、空间、条件查
找救援⼒量；

正常

2
三维电
⼦沙盘
模块

14.⼆三维同步：可以对地图进⾏放⼤缩⼩等基
本操作,可切换城市路⽹地图和卫星地图,操作⼈
员可以根据需要，将当前显⽰区域内的⼆维地图
⽣成三维电⼦沙盘；
15.可以进⾏三维地图全屏、放⼤、缩⼩、漫游
操作,实现多边形⾯积、折线距离测量；
16⻜⾏渲染：可以查询瞭望塔、防⽕指挥中⼼等
资源信息,⽀持设置路线进⾏三维场景⻜⾏渲染；
17.三维信息查询与坐标定位：提供多种三维地
图检索⽅式，例如经纬度查询、地名查询、居⺠
点查询、⼭峰查询等，⽅便地图的管理及查询；
18.三维模轻量化展⽰：可以实现三维模型轻量
化展⽰, 可直观显⽰设备位置及数据信息，可通
过⿏标拖动放⼤缩⼩等操作,当预警产⽣时可渲染
展⽰；
19⽀持各类资源数据信息的查询、详情展⽰、GI
S叠加展⽰、坐标定位、综合统计分析以及GIS动
态筛选等功能；

正常
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2 服务要求

3
信息综
合监测
展⽰模
块

20.可以进⾏物联⽹数据动态展⽰,采⽤弹窗,条屏,
滚动展⽰；
21.数据发布：可以实现数据发布、强制数据推
送等；
22.实时监测管理：可以实现实时监测管理,按照
监测类型以可视化图表的⽅式展⽰各传感器的实
时监测数据,分析出监测点的监测类型⾛势；
23隐患点GIS综合展⽰：可以进⾏隐患点GIS综
合展⽰、实时监测GIS,综合展⽰、避让搬迁GIS
综合展⽰、灾险情GIS综合展⽰等功能；
24.数据索引：可以⽀持数据索引、动态调⽤、
查询、定位；
25.数据统计：可以进⾏数据统计与报表输出,格
式可⾃定义；
26.可以实现专题数据资源综合管理,并对资源数
据统计分析,⾃动⽣成柱状图、饼状图等；
27.⽀持⽔⾬情信息共享、短历时实时⽔⾬情信
息查询和监视功能；

正常

4 信息查
询模块

28.⽀持多种⽅式⾏进防⽕专题数据进⾏查询，
包括：根据国家林草局发布的热点信息进⾏查询
、根据⽕灾进⾏查询、根据扑⽕队伍进⾏查询、
根据扑⽕设施进⾏查询、根据⼩班进⾏查询、根
据经纬度坐标和CGCS2000⼤地坐标进⾏定位查
询、根据⾏政区进⾏定位查询、根据⼩班进⾏定
位查询、根据图幅进⾏定位查询、根据⼭峰进⾏
定位查询、输⼊任意条件进⾏模糊查询；

正常

5
⽕灾热
点管理
模块

29.⽕灾热点⾃动报警：在地图上绘制热点、⽀
持多种格式的热点⽂件导⼊、⽀持热点报警设置
、将热点分布图⽚导出、⽀持热点档案、⽕灾档
案管理、专题信息管理；
30.可将⽕灾和热点数据以多种形式的图表进⾏
统计；
31.可将⽕灾和热点数据⽣成标准报表并导出（
各市、县热点报表、年报表、⽉报表和⼋种⽕灾
报表）；
32.⽀持设置报表统计的防⽕期；

正常

6
森林⽕
险预警
发布模
块

33.⽀持从监控区域内的各个⽓象监测点，实时
动态采集、处理和存储温度、湿度、⽓压、⻛向
、⻛速等⽓象数据；
34.⽀持根据⽓象数据、林相数据、基础地理数
据，对林区⽕险状况进⾏⽕险预警分析，⽣成⽕
险指数图、⽕险等级图等功能；
35.⽀持根据⽓象数据、林相数据、基础地理数
据，对林区⽕险状况进⾏预警预测分析，⽣成⽕
险指数预测图和⽕险等级预测图；

正常

7 视频监
控模块

36.设备接⼊和控制：实现云台以及镜头控制的
基本功能，实时获取监控点巡航状态、实时监控
点摄像机状态、实时监控点观测⻆度数据、实时
控制信息等；
37.热成像接⼊及报警：⽀持热成像设备视频图
像接⼊以及热成像报警信号报警；
38.云台⻆度调⽤与回传信息显⽰：在云台设备
⽀持的情况下，通过发送⻆度的⽅式控制云台快
速转动到某⼀位置，并可实时查询云台当前的⻆
度信息，在系统中解析并显⽰出来；
39.林⽕预警扫描巡航：系统应实现巡航策略的
添加、删除、修改功能，⽀持通过⻆度和通过预
制位等多种⽅式设置巡航策略；功能符合国家林
业局森林防⽕视频监控系统技术规范（LYT2581
-2016）中要求的森林防⽕预警平台的技术规范
，⽀持不低于100路视频信号接⼊；

正常
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8
监测点
管理模
块

40可以实现监控设备与地图资源的联动,在地图
上动态展现巡航过程中的视频监控设备监控的⽅
向和范围的变化；
41.监控实时视频：可以弹出框⽅式展⽰监控实
时视频,并可进⾏云台控制；
42.监控定位：可以⾃动获取报警的监控设备,⾃
动获取当时的云台参数,定位到疑似⽕灾的位置；
43.热成像：可以进⾏热成像通道⽕点检测,并进
⾏⽕点居中3D放⼤；
44.历史报警信息：可以按处置状态及时间区间
查询历史报警信息；
45.历史报警位置：可以在地图定位历史报警位
置,⽀持查看历史报警信息详情,处理报警,⽀持删
除历史报警信息；
46.⽕点定位：可以实现度分秒、度、平⾯坐标
进⾏⽕点定位；
47.监测点：可以根据单监测点空间坐标、观测
俯仰⻆、⽔平⻆数据进⾏⽕点定位；
48.监测点交叉定位：可以实现两个监测点交叉
定位⽕点；
49.⽕点信息记录：可以实现⽕点信息记录及历
史⽕点信息的查询、查看；

正常

9
物联⽹
数据管
理模块

50可以对所有的接⼊设备进⾏统⼀管理和监控,
对这些设备的各类运⾏信息进⾏采集、处理、展
⽰、监控,在GIS地图上显⽰各设备的位置；
51.可以通过对选程通讯设备等通讯设备的监控
、管理,通过对Router做相应控制器协议的解析,
来实现对下端控制设备的统⼀接⼊、管理；
52.阀值触发报警：可以当现场设备运⾏参数满
⾜设置的报警范围时,设备就会向中⼼服务器发出
报警信息,通知监控中⼼服务⼈员；

正常

10
⽆⼈机
监测管
理模块

53⽆⼈机⾳视频：可以进⾏⽆⼈机⾳视频实时动
态接⼊,⾃动⽣成⽆⼈机实时定位数据,并在平台
展⽰；
54⽆⼈机正射：可以进⾏⽆⼈机正射数据实时快
拼和底图叠加对⽐；

正常

11
林⽕报
警定位
模块

55.⽀持可⻅光图像识别算法报警和热成像⾼温
热源报警，在巡航过程中，发现⽕情后会以声⾳
提⽰、弹出⽕情截图窗⼝等⽅式进⾏报警提⽰，
⽀持⾃定义报警声⾳和⾃定义弹窗显⽰的时间；
56.GIS联动定位：在确认⽕情后，系统可获取监
控点的⻆度等信息，通过后台计算然后将⽕灾位
置在智慧物联⽹监测预警⼤数据平台定位并显⽰
出来；

正常

12 林⽕蔓
延模块

57.视频监控确认⽕情后，通过与监测预警⼤数
据平台协同进⾏⽕情及⽕点位置报警，系统可通
过设置⽕场的⽓象信息、植被指数、模拟的隔和
时间，结合 12.5 ⽶⾼精度地形数据及⽔源地、
河流湖泊、防⽕隔离带等影像因⼦可对⽕势未来
的发展趋势进⾏趋于真实的智能蔓延分析；
58.计算出⽕灾的持续时间和过⽕⾯积，并在地
图上进⾏动态演⽰；

正常

13 林⽕标
绘模块

59.林⽕标绘模块,⽀持在电⼦地图上完成编辑、
绘制、修改和存储点、线、⾯、⽂本、标注等元
素，并可执⾏顶点编辑、符号修改、旋转等操作
；
60.⽀持在触摸式指挥屏上完成编辑、绘制、修
改和存储点、线、⾯、⽂本、标注等元素，并可
执⾏顶点编辑、符号修改、旋转等操作；
61.林⽕标绘成果输出模块,⽀持以jpg、gif、bm
p等不同图⽚格式，存储或调⽤的灭⽕指挥态势
标绘地形图；
62.⽀持通过选择地图模版、⽐例尺、设置纸张
等参数，打印输出灭⽕指挥态势标绘地图；

正常
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14 辅助决
策模块

63.可根据热点或⽕点,⾃动查找在某⼀设定值为
半径范围内的危险设备设施，或分析得到离当前
热点或⽕点最近的扑救⼒量(森林消防队、专业队
、物资储备库等)，并快速计算出到达⽕灾现场的
最佳路径；
64.⽀持结合现场实际情况快速⽣成森林⽕灾扑
救⽅案，为指挥调度提供可靠的扑救⽅案；根据
⽕场地形、⽓候情况和可燃物因⼦，可对⽕势蔓
延趋势进⾏分析，为⽕灾指挥扑救提供决策依据
；

正常

15 指挥调
度模块

65.系统发⽣⽕情报警后，平台可分析调⽤周边
的扑救⼒量，并将确认的⽕情信息，如发现时间
、⽕情坐标位置、⽕点所属林班⼩班等信息通过
预先设定的策略和分组信息，将该⽕情信息发送
给相关处理⼈员；
66.⽀持⼿机短信和APP推送功能；
67.⽀持通过语⾳视频调度，实现远程指挥，远
程现场监控；

正常

16 灾害监
测模块

68⽀持地质灾害、森林防⽕、⼭洪灾害、尾矿库
监测等专题图模板管理；
69.监测点归类：可以按项⽬对监测点进⾏归类,
包括项⽬信息、监测点管理等；实现监测相关⽂
档管理,可进⾏上传、删除、查询操作；
70.⼈⼯测点：可以实现⼈⼯测点的添加、关联
、删除,并提供测点名称查询、导出功能；
71.位移监测：可以根据测点名称、解算模式(RT
K/静态解算)、设定开始时间和结束时间、数据离
散情况、数据类型等条件,进⾏查询分析,并图形
化直观显⽰和数据展⽰；
72.应急制图：可以实现快速应急制图出图(含⼆
维码访问⼊⼝）

正常

17 巡护管
理模块

73.巡检管理：可以实现巡检管理(提供现场巡检
图⽚和视频上传功能,巡检结果审批、驳回功能；
74.⼭洪灾害移动巡查：可以实现⼭洪灾害移动
巡查功能,可将⾳视频及现场图⽚实时展现到应⽤
平台；
75.可实时掌握巡护⼈员的位置信息，包括巡护
⼈员的状态、实时位置；可实现⽕点信息下发和
巡护任务下发；

正常

18
⽕灾损
失评估
模块

76.平台可根据过⽕区域（⽀持导⼊和⼿绘区域
），结合⽕场的森林资源数据，结合当前林⽊经
济数据，估算出⽕灾受损的直接损失；
77.灾损评估报表输出软件,⽀持以报表输出的形
式，及时或根据需要输出当前森林资源灾损评估
结果数据或预测评估结果数据；
78.植被受灾情况：可以绘制圆形、矩形、多边
形⽕灾区域, 井结合植被分布评估⽕灾区域植被
受灾情况；

正常

19 统计报
表模块

79.⽀持按发⽣年份、⽉份、区域、⽕灾次数、
⽕灾发⽣规模等多个维度来展⽰⽕灾的情况，通
过图表数据展⽰，从⽽分析出⽕灾发⽣的规律；

正常
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20 系统管
理

80.⽀持系统所需的基础数据管理,包括菜单管理
、⻆⾊管理、⽤⼾管理、字典管理、机构管理、
区域管理等；
81.⽀持多级⽤⼾组管理,每级⽤⼾管理权限可设
定,⽀持登录⽇志记录；
82⽀持⼆维监测图⽚本地上传,实现监测点添加
、拖动、删除功能,实现监测点实时数据、报警信
息列表；
83.⽀持运维管理、后台管理；
84.⽀持报警数量统计,⽀持报警特征展现；
85.⽀持报警信息在地图上展⽰,并⽤不同图标标
记；
86.系统⽀持加密功能，对⽹络传输数据及备份
数据⽀持加密处理，防⽌数据外泄；
87.⽀持⾃动备份功能，⽀持多种备份模式（完
全备份、增量备份、多版本备份等）；
88.系统具有基础安全防护及防病毒功能，⽀持
病毒云查杀、⽀持⼀键体检评估当前⽹络环境、
安全环境等；
89.软件平台须与彭⼭森林防⽕监测预警系统、
仁寿森林防⽕监测预警系统实现数据对接，做到
联防联控。

不能
满⾜
当前
需求

平台
版本
升级
，⽇
志清
理，
漏洞
修复

5.1 本次软件平台补充更新
在本次平台升级中，主要针对平台系统管理模块，对平台版本升级，⽇志清理

，漏洞修复。
5.2 应⽤平台运⾏现状界⾯
详⻅附件

6. 采购内容及服务标准

序号 服务项⽬ 服务内容 单位
数
量

备注

1

森林防⽕
前端监控
点专线租
赁

森林防⽕前端监控点位租赁运营商数据专
线，提供不低于20M的数据传输带宽，保
障各监控点位数据稳定传输

条 35

2

机房汇聚
监控VPN

专线租赁

结合 22 处热成像设备 4M 码流、声光报
警摄像机 8M 码流需求测算，租赁运营商
不低于 1000M 的数据VPN专线，保障机
房通信及运⾏稳定。

条 1

3

森林防⽕
视频监控
系统电费

涵盖两类设备⽤电：①22处森林防⽕监控
：每处配置双光谱云台、警戒防盗摄像机
、语⾳⼴播系统各1套；②40处视频卡⼝
监控：每处配置摄像机、LED 屏、喊话⾳
柱系统各 1 台 / 套。

项 1
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4
软件平台
运维服务

对⼀套智慧物联⽹监测预警平台提供⽇常
维护，涵盖故障排查、性能调优、状态巡
检、定期病毒查杀等⼯作，确保平台 7×

24 ⼩时正常运⾏

项 1

5

前端监控
设备运维
服务

对 22 处森林防⽕监控点位、40 处视频
卡⼝点位开展⽇常巡检与维护，提供 7×

24 ⼩时应急响应，2 ⼩时内抵达现场处
理故障，⼯作内容（包括但不限于）如下
：
①及时对可能遮挡镜头的树枝进⾏修剪，
不影响热成像云台的镜头正常运⾏；
②定期对镜头进⾏擦拭和清洁，不影响热
成像云台的镜头正常采集数据；
③定期对22处森林⽕险⽓象监测站中的传
感器设备进⾏清理，避免造成盛⽔漏⽃堵
塞；
④：对前端点位线路系统和防雷系统进⾏
安全检查。

项 1

6

前端点位
委托看护
费

森林防⽕视频监测铁塔、林区卡⼝点位均
设于野外⾼地势区域及林区主要交通路⼝
，远离居⺠区，设备及塔 / 杆体安全防护
要求⾼。委托点位周边村⺠对杆体、线路
及设备运⾏状态进⾏⽇常看护，及时发现
并反馈塔杆损坏、线路破损等情况，便于
快速处置

项 62

7

铁塔设施
专业维护
费

针对22处⾃建铁塔开展专项维护，包含塔
基钢结构除锈加固、周边杂草清理、安全
防护措施检查、线路巡检及防雷检测等，
保障铁塔设施安全稳定运⾏

处 22

-第14⻚-



8
设备维修
及更新费

本项⽬相关设备及监控杆体于2023年建
成投⼊使⽤，运⾏⾄今已出现不同程度的
⽼化、损坏及故障情况。期间因⾃然损耗
、雷击等不可抗⼒及⽇常运⾏磨损等原因
，部分设备功能下降、运⾏不稳定，⽆法
满⾜正常使⽤需求，亟需开展维修维护及
必要更新改造⼯作，以保障系统安全稳定
运⾏。

项 1

7.其他服务要求
7.1质量要求：合同期内提供技术及维护服务，保证监控设备24⼩时正常运⾏

，确保信息、图像采集顺畅。
7.2运维周期：合同签订之⽇起1年运维服务。
7.3安全责任：供应商须按有关规定采取严格的项⽬实施安全措施，承担由于⾃

⾝安全措施不⼒造成的事故责任和因此发⽣的费⽤及后果（供应商须单独提供承诺函
，格式⾃拟）。成交供应商投⼊本项⽬⼯作⼈员的⼈⾝安全由成交供应商负责。成交
供应商应为本项⽬⼯作⼈员购买⼈⾝意外伤害险及与项⽬实施有关的⼀切保险。凡在
项⽬实施过程中发⽣安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担全部⺠事和
刑事责任，如因项⽬质量问题及更换不及时造成的⼈⾝伤害成交供应商应依法承担全
部责任。

7.4响应时间：提供7×24⼩时服务，设备出现故障时，供应商须10分钟内响应
，2⼩时内到达现场，⼀般故障24⼩时内处理，设备⾮⼈为损坏发⽣维修的故障7天
内完成维修。

★7.5⼈员及响应要求：供应商须为本项⽬配备⾄少1⼈专职维护⼈员、1辆维
护专⽤⻋辆驻场，24⼩时随时响应（供应商须单独提供承诺函，格式⾃拟）。

★7.6特种作业⼈员：供应商拟为本项⽬配备不少于3名具有国家应急管理部⻔
颁发的电⼯特种作业操作证或⼈社部⻔颁发的电⼯职业资格证书或具有国家应急管理
部⻔颁发的特种作业操作（⾼处作业）证书；提供⼈员相关证书复印件、⾝份证复印
件，以上⼈员不可重复。

7.7软件服务要求：供应商须对现有软件平台补充升级，升级更新内容详⻅招标
⽂件要求，如中标后不能实现升级更新或出现其它兼容性等问题，视为虚假响应，采
购⼈按规定报告监督部⻔，供应商提供承诺函。

7.8保密要求：成交供应商在项⽬实施过程中，必须严格遵守采购⼈的相关管理
制度，并按照其要求签订保密协议。对有泄密、不遵守保密⼯作纪律等不法⾏为由此
造成的⼀切后果及法律责任由成交⼈承担。成交⼈在提供服务过程中，获得或者产⽣
的与本项⽬有关的包括但不限于资料、信息、材料等⼀切⽂本、数据等项⽬成果产权
归采购⼈所有，在未经采购⼈书⾯许可的情况下，不得对上述任何信息进⾏整理、分
析及披露或者授权第三⽅使⽤，否则，采购⼈保留追究成交⼈经济和法律责任的权利
。

7.9在合同期间所有⼈员的⼯资、保险、酬⾦、⼈⾝安全、纠纷、安全责任事故
、劳动合同纠纷等均由成交供应商⾃⾏负责，情节严重的，追究相应责任，并按相关
国家法律法规处理。

7.10报价要求：在合同执⾏过程中，供应商的报价应是最终采购⼈验收合格后
的总价，包括设备运输配送⾄指定点位、⼈员设备保险、安装调试、培训、税费等费
⽤和采购⽂件规定的其它费⽤。采购⼈不再向供应商⽀付任何费⽤。如因供应商不能
正常履约给采购⼈造成任何损失的将保留进⼀步追述的权利，并赔偿由此带来的⼀切
损失。本项⽬不组织现场勘查，但供应商应根据⼯作实际，⾃⾏组织现场勘察，综合
考虑后进⾏报价。

7.11其他评审要求
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本项⽬将对供应商的服务⽅案、后续跟踪服务⽅案、应急⽅案、⼈员配置以及类
似业绩进⾏审查，审查内容包括服务⽅案：①项⽬现状的理解、②项⽬重难点分析、
③运维服务主要内容、④拟投⼊项⽬⼈员配置（包括岗位设置、组织机构和运⾏图、
⼈员制度管理）、⑤运维保障⽅案、⑥保密⽅案、⑦质量保障措施、⑧安全保障措施
；后续跟踪服务⽅案：①服务响应时间；②后续服务内容；③后续保障措施；④后续
服务⼈员安排；⑤备品备件保障措施；⑥培训措施；应急⽅案：①应急预案、②应急
组织机构与职责、③应急处置流程、④应急保障措施（含应急⼈员及联系⽅式）；业
绩：2023年1⽉1⽇以来的类似项⽬业绩。

7.12违约责任与解决争议的⽅法：(1)违约责任 ①甲⼄双⽅必须遵守本合同并
执⾏合同中的各项规定，保证本合同的正常履⾏。 ②如因⼄⽅⼯作⼈员在履⾏职务过
程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲⽅造成损失或侵害,包括但不限于
甲⽅本⾝的财产损失、由此⽽导致的甲⽅对任何第三⽅的法律责任等，⼄⽅对此均应
承担全部的赔偿责任。 ③服务期内，甲⽅按要求对⼄⽅提供的服务进⾏考评，考评结
果累计两次不达标的，甲⽅有权解除本合同，且有权按合同总额的5%追究⼄⽅违约
责任。 (2)解决合同纠纷的⽅式 ①在执⾏本合同中发⽣的或与本合同有关的争端，双
⽅应通过友好协商解决 ，经协商在30天内不能达成协议时，向甲⽅所在地有管辖权
的⼈⺠法院提起诉。 ②在诉讼期间，⼄⽅不得停⽌服务，并应保证政府采购合同的继
续履⾏执⾏。

7.13其他未尽事宜由采购⼈与成交供应商协商解决，并在合同中约定。

★ 3 商务要求

1、服务期限：⾃合同签订之⽇起365⽇。
2、服务地点：采购⼈指定地点。
3、付款⽅式：（1）合同签订后，供应商向采购⼈出具真实合法有效票据，采

购⼈按程序提交付款申请，达到付款条件15⽇内，⽀付总合同⾦额的50%；（2）设
备、⼈员正常运⾏8个⽉后，达到付款条件15⽇内，⽀付总合同⾦额的25%；（3）
运维服务期满，达到付款条件15⽇内，⽀付总合同⾦额的25%。

4、履约验收⽅法和标准：由采购⼈组织，供应商配合，根据国家有关规定以及
采购⽂件的质量要求和技术指标、供应商的响应⽂件及承诺与政府采购合同约定标准
进⾏验收；若存在明显质量问题，采购⼈有权拒绝⽀付资⾦，其他未尽事宜严格按照
政府采购相关法律法规以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的
指导意⻅》的通知（财库[2016]205号）⽂件的要求进⾏验收。

8、供应商⼀般资格要求

序号 资格要求名称 资格要求详细说明

1
具有独⽴承担
⺠事责任的能
⼒。

供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并
进⾏电⼦签章。

2
具有良好的商
业信誉 供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并

进⾏电⼦签章。

3 具有健全的财
务会计制度。

供应商提供截⾄响应⽂件提交截⽌之⽇前⼀年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告
中所涉及的财务报表和报表附注）或者银⾏出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资
产负债表、利润表）。供应商注册时间截⾄响应⽂件提交截⽌之⽇前不⾜⼀年的，也可提供在相
关主管部⻔备案的公司章程等证明材料。供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按
要求上传相应证明材料并进⾏电⼦签章。

4

具有履⾏合同
所必需的设备
和专业技术能
⼒。

供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并
进⾏电⼦签章。

5

有依法缴纳税
收和社会保障
资⾦的良好记
录。

供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并
进⾏电⼦签章。
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6

参加政府采购
活动前三年内
，在经营活动
中没有重⼤违
法记录。

供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并
进⾏电⼦签章。

7

符合《中华⼈
⺠共和国政府
采购法实施条
例》第⼗⼋条
第⼀款规定。

供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并
进⾏电⼦签章。

8

符合《中华⼈
⺠共和国政府
采购法实施条
例》第⼗⼋条
第⼆款规定。

供应商需在使⽤投标(响应)客⼾端编制响应⽂件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并
进⾏电⼦签章。为采购项⽬提供整体设计、规范编制或者项⽬管理、监理、检测等服务的供应商
，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项⽬前述服务之外的其他采购活动。

序号 资格要求名称 资格要求详细说明

9、供应商特殊资格要求

序号 资格要求名称 资格要求详细说明
⽆

10、分包的评审条款

评审项
编号

⼀
级
评
审
项

⼆
级
评
审
项

详细要求 分
值

客观评
审项

1

详
细
评
审

服
务
⽅
案

供应商根据本项⽬的采购需求，提供的服务⽅案应包括：①项⽬现状的理解、②项⽬重难
点分析、③运维服务主要内容、④拟投⼊项⽬⼈员配置（包括岗位设置、组织机构和运⾏
图、⼈员制度管理）、⑤运维保障⽅案、⑥保密⽅案、⑦质量保障措施、⑧安全保障措施
；⽅案充分体现以上内容，能完全匹配项⽬需求，保障项⽬顺利实施的得48分，每缺少⼀
项扣6分（只有标题没有具体内容视为缺少⼀项）；每有⼀处错误或缺陷扣3分（错误或缺
陷是指：存在⽅案内容前后不⼀致、项⽬名称、服务地点、服务期限、涉及的规范及标准
错误、直接套⽤其他项⽬⽅案、与项⽬实施特点不匹配、与项⽬采购需求⽆关、不适⽤项
⽬实际情况等任意⼀种情况的情形），扣完为⽌。不提供不得分。

4
8.
0
0
0
0

否

2

详
细
评
审

应
急
⽅
案

供应商根据本项⽬的采购需求，提供的应急⽅案应包括：①应急预案、②应急组织机构与
职责、③应急处置流程、④应急保障措施（含应急⼈员及联系⽅式）；⽅案充分体现以上
内容，能完全匹配项⽬需求，保障项⽬顺利实施的得12分，每缺少⼀项扣3分（只有标题
没有具体内容视为缺少⼀项）；每有⼀处错误或缺陷扣1.5分（错误或缺陷是指：存在⽅
案内容前后不⼀致、项⽬名称、服务地点、服务期限、涉及的规范及标准错误、直接套⽤
其他项⽬⽅案、与项⽬实施特点不匹配、与项⽬采购需求⽆关、不适⽤项⽬实际情况等任
意⼀种情况的情形），扣完为⽌。不提供不得分。

1
2.
0
0
0
0

否

3

详
细
评
审

履
约
能
⼒

2023年1⽉1⽇以来提供⼀个类似项⽬业绩得5分，本项最多得15分。 注：类似项⽬业绩
需提供中标（成交）通知书或合同复印件。业绩时间时间以合同或通知书落款时间为准。

1
5.
0
0
0
0

是
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4

详
细
评
审

后
续
跟
踪
服
务
⽅
案

供应商根据本项⽬的采购需求，提供的后续跟踪服务⽅案应包括：①服务响应时间；②后
续服务内容；③后续保障措施；④后续服务⼈员安排；⑤备品备件保障措施；⑥培训措施
。⽅案充分体现以上内容，能完全匹配项⽬需求，保障项⽬顺利实施的得15分，每缺少⼀
项扣2.5分（只有标题没有具体内容视为缺少⼀项）；每有⼀处错误或缺陷扣1.25分（错
误或缺陷是指：存在⽅案内容前后不⼀致、项⽬名称、服务地点、服务期限、涉及的规范
及标准错误、直接套⽤其他项⽬⽅案、与项⽬实施特点不匹配、与项⽬采购需求⽆关、不
适⽤项⽬实际情况等任意⼀种情况的情形），扣完为⽌。不提供不得分。

1
5.
0
0
0
0

否

1
价
格
分

价
格
分

1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标⼈的投标报价作为
评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×分值。评审价格=响应报价。经
价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整⽐例）基准价=经价格调整后评审价格
的最低值。

1
0.
0
0
0
0

是

评审项
编号

⼀
级
评
审
项

⼆
级
评
审
项

详细要求 分
值

客观评
审项

11、合同管理安排
1）合同类型：买卖合同
2）合同定价⽅式：固定总价
3）合同履⾏期限：⾃合同签订之⽇起365⽇
4）合同履约地点：采购⼈指定地点
5）⽀付⽅式：分期付款
6）履约保证⾦及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证⾦：否

7）质量保证⾦及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证⾦：否

8）付款进度安排：
1、 付款条件说明： 合同签订后，供应商向采购⼈出具真实合法有效票据，采购⼈按程序提交付款申请 ，达到付

款条件起 15 ⽇内， ⽀付合同总⾦额的50.00%。
2、 付款条件说明： 设备、⼈员正常运⾏8个⽉后 ，达到付款条件起 15 ⽇内， ⽀付合同总⾦额的25.00%。
3、 付款条件说明： 运维服务期满 ，达到付款条件起 15 ⽇内， ⽀付合同总⾦额的25.00%。

9）验收交付标准和⽅法：由采购⼈组织，供应商配合，根据国家有关规定以及采购⽂件的质量要求和技术指标、供
应商的响应⽂件及承诺与政府采购合同约定标准进⾏验收；若存在明显质量问题，采购⼈有权拒绝⽀付资⾦，其他未尽事宜严
格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》的通知（财库[2016]2

05号）⽂件的要求进⾏验收。
10）质量保修范围和保修期：不涉及
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11）知识产权归属和处理⽅式：按采购⽂件执⾏
12）成本补偿和⻛险分担约定：/

13）违约责任与解决争议的⽅法：(1)违约责任 ①甲⼄双⽅必须遵守本合同并执⾏合同中的各项规定，保证本合同的
正常履⾏。 ②如因⼄⽅⼯作⼈员在履⾏职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲⽅造成损失或侵害,包括但不
限于甲⽅本⾝的财产损失、由此⽽导致的甲⽅对任何第三⽅的法律责任等，⼄⽅对此均应承担全部的赔偿责任。 ③服务期内
，甲⽅按要求对⼄⽅提供的服务进⾏考评，考评结果累计两次不达标的，甲⽅有权解除本合同，且有权按合同总额的5%追究
⼄⽅违约责任。 (2)解决合同纠纷的⽅式 ①在执⾏本合同中发⽣的或与本合同有关的争端，双⽅应通过友好协商解决 ，经协
商在30天内不能达成协议时，向甲⽅所在地有管辖权的⼈⺠法院提起诉。 ②在诉讼期间，⼄⽅不得停⽌服务，并应保证政府
采购合同的继续履⾏执⾏。

14）合同其他条款：其他未尽事宜由采购⼈与成交供应商协商解决，并在合同中约定。
12、履约验收⽅案

1）验收组织⽅式：⾃⾏验收
2）是否邀请本项⽬的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：是
5）是否邀请第三⽅检测机构：否
6）履约验收程序：⼀次性验收
7）履约验收时间：

1、 验收条件说明： 成交供应商申请验收之⽇起 ，达到验收条件起 7 ⽇内，验收合同总⾦额的 100%；
8）验收组织的其他事项：以合同约定为准
9）技术履约验收内容：以合同约定为准
10）商务履约验收内容：以合同约定为准
11）履约验收标准：由采购⼈组织，供应商配合，根据国家有关规定以及采购⽂件的质量要求和技术指标、供应商的

响应⽂件及承诺与政府采购合同约定标准进⾏验收；若存在明显质量问题，采购⼈有权拒绝⽀付资⾦，其他未尽事宜严格按照
政府采购相关法律法规以及《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅》的通知（财库[2016]205号
）⽂件的要求进⾏验收。

12）履约验收其他事项：本项⽬采购⼈将严格按照《财政部关于进⼀步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意⻅
》(财库【2016】205号)等政府采购相关法律法规的要求进⾏验收。
五、⻛险控制措施和替代⽅案

该采购项⽬按照《政府采购需求管理办法》第⼆⼗五条规定，本项⽬是否需要组织⻛险判断、提出处置措施和替代⽅
案：否
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