

邻水县丰禾区域养老服务中心建设项目监理服务费(二次)

评审情况表

项目编号：N5116232026000059

2026年04月16日

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	四川状元建工有限公司	是	是	/	否	
2	四川云创建设工程管理有限公司	是	是	/	否	
3	四川普华永拓工程管理有限公司	是	是	/	否	
4	四川华鑫同辉工程项目管理有限公司	是	是	/	否	
5	苍源项目管理有限公司	是	是	/	否	
6	四川南俊工程项目管理有限公司	是	是	/	否	
7	四川宁胜工程管理咨询有限公司	是	是	/	否	
8	宏晟汇达工程咨询有限公司	是	是	/	否	
9	四川亿丰建设工程管理有限公司	是	是	/	否	
10	四川一永工程管理有限公司	是	是	/	否	
11	四川嘉信项目管理有限公司	是	是	/	否	
12	四川省天府建安工程管理有限公司	是	是	/	否	
13	四川盛世鼎发工程项目管理有限公司	是	是	/	否	
14	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	是	是	/	否	
15	四川建城工程项目管理有限公司	是	是	/	否	

16	四川硕亿建设有限公司	是	是	/	否
17	中迪实冶工程技术有限公司	是	是	/	否
18	中科经纬工程技术有限公司	是	是	/	否
19	中泰正运集团有限公司	是	是	/	否
20	四川吉安泰工程项目管理有限公司	是	是	/	否
21	四川能文工程咨询有限公司	是	是	/	否
22	广安银鑫工程项目管理咨询有限公司	是	是	谈判超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商	否
23	四川堡闰建设集团有限公司	是	是	/	否
24	四川西胜项目管理有限责任公司	是	是	/	否
25	中创国际建设集团有限公司	是	是	/	否
26	陕西明珠建设工程有限公司	是	是	/	否
27	君利源珺工程咨询有限公司	是	是	/	否
28	万悦项目管理有限责任公司	是	是	/	否
29	成都市众恒建设工程监理有限责任公司	是	是	/	否
30	四川言阳工程管理有限公司	是	是	/	否
31	中锦浩泰建设集团有限公司	是	是	/	否
32	今成佳业（四川）工程管理集团有限公司	是	是	/	否
33	青润工程设计有限公司	是	是	/	否
34	四川中诚盛裕建设发展有限公司	是	是	/	否
35	四川久智工程咨询有限公司	是	是	/	否
36	四川中晟鸿泰工程项目管理有限公司	是	是	供应商提供的书□说明、证明材料不能证明其报价合理性，谈判□组认定供应商报价过低，有可能不能诚信履约，将其作为□效响应处理。	否
37	瑞函项目管理有限公司	是	是	/	否
38	四川砣诚达建设工程有限公司	是	是	/	否

第一成交候选人：中迪实冶工程技术有限公司；

报价金额：合计：289,974.10元。

第二成交候选人：四川吉安泰工程项目管理有限公司；

报价金额：合计：289,974.10元。

第三成交候选人：四川亿丰建设工程管理有限公司；

报价金额：合计：289,974.10元。

39	四川正线建设有限公司	是	是	/	否
40	四川开源亿万建设工程有限公司	是	是	/	否
41	中洲腾达建设(四川)有限公司	是	是	/	否
42	真友项目管理有限公司	是	是	/	否
43	中特华建建工集团有限公司	是	是	/	否
44	中璋工程咨询有限公司	是	是	/	否
45	四川中鑫宏晨建设工程管理有限公司	是	是	/	否
46	德阳鑫华建工集团有限公司	是	是	/	否
47	四川省蜀典工程监理有限责任公司	是	是	/	否
48	四川耀创建设工程管理有限公司	是	是	/	否
49	广安城投建设集团有限公司	是	是	/	否
50	四川砾展工程技术咨询有限公司	否	/	提供的未经审计的提供财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)不完整。	否
51	福建新和日盛建设发展有限公司	是	是	谈判超时未响应, 超时供应商视为主动退出的无效供应商	否
52	成都川质全过程工程咨询有限公司	是	是	供应商提供的书□说明、证明材料不能证明其报价合理性, 谈判□组认定供应商报价过低, 有可能不能诚信履约, 将其作为□效响应处理。	否
53	四川中誉工程咨询有限公司	是	是	/	否
54	四川中祥智远工程管理咨询有限公司	是	是	/	否
55	四川瀚杰工程管理有限公司	是	是	/	否
56	河北浩洋工程咨询有限公司	是	是	/	否
57	四川庆宏丰工程项目管理有限公司	是	是	/	否