
采购需求

1、采购项目编号：N5118252026000024

2、采购项目名称：天全县 2025 年大熊猫栖息地修复项目采购

3、采购包预算金额（元）:1,220,000.00

4、采购包最高限价（元）:1,210,939.10
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5、技术要求

标的名称：林木抚育管理服务
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技术要求名称 技术参数与性能指标

1 建设背景 二郎山林区全部位于大熊猫国家公园范围，林区管理单位天全县二

郎山国有林场是以保护和发展培育森林资源为主，具有代表性的生

物群落类型的林场。二郎山林区位于邛崃山系的西南角，北交昂州

河国有林场，南连荥经县，西与泸定县接壤，东临喇叭河镇集体林

区，是邛崃山系物种群的重要纽带，是大熊猫等珍稀濒危野生动物

的栖息地联通、遗传物质交流、生态廊道拓宽以及区域生态安全维

护的重要地区。大熊猫国家公园天全片区面积约 1545.68hm2，而根

据全国第四次大熊猫调查的数据显示天全县境内拥有78只野生大熊

猫，大熊猫密度较大。因上世纪 80、90 年代森工采伐导致保护区内

大熊猫栖息地呈现一定程度的破碎化与退化。

随着国家公园的建设破碎化、退化栖息地的恢复问题将是建设过程

中的关键。对已经破碎化的野生动物栖息地斑块进行生境修复是缓

解动物栖息地破碎化的有效手段。栖息地修复是将退化或丧失的野



生动物栖息地修复到可利用水平，可以连接破碎化的栖息地斑块，

更好地保护大熊猫及其同域分布地野生动物。作为国家公园建设的

重要地带，二郎山片区廊道内大熊猫栖息地修复工作对于实现大熊

猫种群的恢复具有重要的实践意义。

2 项目情况 1、建设规模及内容：天全县 2025 年大熊猫栖息地修复项目位于天

全县二郎山国有林场 3作业区 5、6、10 林班 8个小班，建设面积 1000

亩，建设内容为退化栖息地修复。

2、建设地点：大熊猫国家公园天全县二郎山林区。

3、自然地理环境：

3.1 项目涉及改造区域位于大熊猫国家公园天全片区，地处天全

县境西南部，处于邛崃山系的西南角，该区域地貌呈深中切割，地

势西北高，东南低，大部分山峰的海拔高度超过 3000 米。选址区域

一带地势相对平缓，平均海拔在 2750 米左右。

3.2 项目区属温带季风气候，其特点是冬季寒冷干燥，夏季暖热多雨。

1 月平均气温-1.7℃；7 月平均气温 17℃。平均气温年较差 18.7℃。

生长期年平均 200 天，无霜期年平均 185 天，最长达 200 天，最短

为 170 天。年平均日照时数 3024.7 小时。0℃以上持续期 312.4 天

（一般为 2 月 15 日至次年 1 月 2 日）。年平均降水量 861.8 毫米，

年平均降水日数 134.1 天，降雨主要集中在每年 7—9月，8 月最多。

3 ★ 服务内容及要求 1、带状疏伐

以带状疏伐方式对密度大的冷箭竹及其他低矮灌木进行改造：规

格为 4m×3m（即清理带宽 4m，保留带宽 3m），带状疏伐不涉及林

木采伐，砍除冷箭竹及小灌木时注意保留原生乔木和原生大灌木。

高密度竹林森林结构的调整方法：在高密度竹林中沿山体等高线间

隔 3m，砍出 4m 宽疏伐带，并在疏伐带内栽植乔木。

疏伐操作要求：本次疏伐为生态修复疏伐，疏伐操作主要针对高

密度竹株和灌木，使用割灌机在退化栖息地内带状疏伐植被，注意

保留疏伐带内原生乔木。

疏伐竹子与灌木堆放要求：采伐的竹子及灌木带状均匀散铺。

2、植苗作业

2.1 立地类型

根据本次调查结果确定 1 个立地类型如下：

立地区 邛崃山系

立地亚

区

邛崃山系东坡立地类型

立地类

型小区

容易（较容易）恢复地立地小区
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型组

中山带立地类型组

立地类

型号

1

地形 海拔 2400-3300m，东北坡、西北坡

土壤 壤土，山地暗棕壤，土层较厚，pH6-7。

植被 大叶杨、麻柳、冷杉、桦木、槭树、胡秃子、箭



竹

经营利

用意见

建议补植杜鹃、云杉、箭竹

2.2 树种选择

2.2.1 本次修复采用适地适树的原则，根据建设区的海拔等确定

补植树种为云杉。

2.2.2 云杉 拉丁学名：Picea asperata Mast.

2.2.3 属松科，云杉属。为乔木。高达 45 米，胸径达 1米；树

皮淡灰褐色或淡褐灰色，裂成不规则鳞片或稍厚的块片脱落。

2.2.4 适合海拔：生长在海拔 2400-3300 米地带。云杉耐阴、耐

寒、喜欢凉爽湿润的气候和肥沃深厚、排水良好的微酸性沙质土壤，

生长缓慢，属浅根性树种。

2.3 植苗模型

2.3.1 根据树种生物学特性、培育目的、立地条件、造林技术、

抚育方式、社会经济条件和项目造林树种等全面考虑。

2.3.2 人工补植面积 1000.0 亩，涉及到 8个小班，1 种造林模

型。

2.3.3 模型补植“云杉”，与原有冷杉、槭树、桦木，及下层冷

箭竹等形成复层乔灌混交林分。

2.3.4 植苗规模：可植苗面积 1000.0 亩。

2.3.5 植苗方式：沿等高线带状栽植云杉，株行距 3.4m×1.5m。

2.3.6 植苗密度：74 株/亩。

2.3.7 初植量：栽植云杉 74000 株。

2.3.8 补植量：补植云杉 7400 株。

2.3.9 共需苗木云杉 81400 株。

2.3.10 涉及小班 8个。

2.3.11 种苗质量要求：采购的种苗质量严格按照《主要造林树

种苗木质量分级》（GB 6000—1999）、《四川省主要造林树种苗木

质量分级》（DB51/T 705—2023）等标准，采用满足相关标准 I、II

级苗质量要求的实生苗，苗木“两证一签”（即“林木种子质量检

验合格证”、“森林植物检疫合格证”、“林木种苗种子标签”）

齐全。苗木质量标准（各项指标不得低于最小数值）。

2.4 整地

2.4.1 整地方式为穴状。整地时，将表土与底土分开堆放；回填

时，先回表土，再回底（心）土。整地在种植前的 1 个月进行。整

地过程中，应注意保护好地块中保留的原有植被，以防止水土流失。

2.4.2 整地规格：种植穴规格为 40cm×40cm×30cm。

2.4.3 种植穴全部采用圆形。

2.4.4 整地时间：在种植前的 1-3 个月，整地、栽植同步进行。

2.5 栽植

2.5.1 栽植季节：时间为春季或秋季，宜选择芽萌动前阴天或晴

天傍晚栽植。

2.5.2 种苗：严格执行四川主要造林树种苗木质量分级要求。在

苗木起苗、分级、包装、运输、栽植过程中，防止苗木失水和受损



要及时假植。苗木假植时，要先将假植地深翻细作和起沟，然后将

苗木均匀地植于沟内，用细土覆盖压实，并用遮荫物覆盖荫棚，避

免阳光照晒苗木。

2.5.3 栽植技术：采用人工植苗的方式，栽植苗木必须全部采用

合格实生苗。栽植时要做到苗正根伸，分层复土，深栽压紧，淋水

定根。覆土时应先填表土，后填心土，层层压实，使根系与土壤紧

密结合。埋土时深送高提，避免窝根，扶正、浇水、踏实。

2.6 补植

根据设计密度，幼林阶段对缺株的林分进行补植，对因干旱、

冻害、机械损伤、病虫害等造成生长不良或死亡的苗木，按照原有

设计标准和设计树种补植。补植苗木规格应为与原造林苗木规格相

近的同龄苗木，补植量为原设计株数的 10%。

3、抚育管护

植苗在未成林前需进行抚育。

（1）抚育内容：包括割灌除草、培土扶苗等。

（2）抚育年限及次数：2026年—2028年共计3年。抚育强度为1-2-2，

其中第一年抚育 1次，第二年抚育 2次，第三年抚育 2次，可根据

苗木生长情况增加抚育次数及确定抚育内容。

（3）抚育时间：在每年 5-6 月和 8-9 月。

（4）抚育要求：

①割灌除草：对种植穴外影响幼树生长的高密灌木、藤蔓及杂草，

要及时采用块状或带状方式进行清除。

②培土扶苗：检查苗木生长情况，对歪倒苗木要扶正培土。

③病虫害防治：防治病虫害应按各种病、虫害的发生规律，坚持“预

防为主，综合防治”的原则。勤观察，做到及时防治，将其控制在

发生初期。应正确掌握各种农药的药理作用及使用方法，对症下药。

为达到较好的防治效果应交叉用药，降低病、虫的抗药能力。防治

病虫鼠害等有害生物时不得使用高污染、高残留农药，尽量使用生

物制剂，避免造成环境污染。
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